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1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 
 

Názov stavby : TERASOVÉ DOMY – TITUS, SLÁVIČIE ÚDOLIE 
 

Stavebný objekt: 
 

SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT 
 

Miesto stavby : Košice, Klimkovičova ulica, 040 01 
katastrálne územie Grunt, p.č. 691/118, 691/121 
katastrálne územie Myslava, p.č. 690/2, 690/3, 690/6, 690/42, 691/23, 
691/37, 691/51, 691/74, 691/77, 691/109, 691/110, 691/121, 691/153, 
691/154, 691/157; parcely KN-E č. 1311, 1377/502 
 
 

Kraj :  
 

Košický 

Okres: Košice II 
 

Investor : TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA s.r.o.  
Popradská 64/F, Košice, 040 11 
 

Generálny projektant: 

 
Arch. stavebná časť 
 
Autor - Architekt:  
 
Hlavný inžinier projektu: 
Zodpovedný projektant: 
Stav. konštrukcie: 
 
 
Statika: 
Zdravotechnika: 
Elektroinštalácie:  
Vykurovanie: 
Vzduchotechnika a chladenie: 
Protipožiarna ochrana 

d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,  
Popradská 80, 040 01, Košice 
 

d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,  
Popradská 80, 040 01, Košice 
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos 
Ján Andáš 
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos 
Ing. Mgr.art. Radovan Gonos 
Ing. Martin Kušnírik 
Ing. Peter Cimbal 
Ing. Matúš Chomják 
Ing. Igor Zigo 
Ing. Zdenka Šlosárová 
Ing. Jozef Király 
Ing. Peter Pancák 
Ing. Jaroslav Bak 
RNDr. Jozef Terezka 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY  

2.1 POPIS LOKALITY 

Predmetný projekt rieši návrh novostavby terasového bytového domu, na hranici mestských častí 
Sídlisko KVP a Myslava, na parcelách č. 691/118 a 691/121 v katastrálnom území Grunt a na 
parcelách č. 690/2, 690/3, 690/6, 691/110, 691/121 v katastrálnom území Myslava. Okrem toho sú 
súčasťou stavby aj časti parciel katastra nehnuteľnosti E č. 1311, 1377/502 v katastrálnom území 
Myslava o celkovej výmere 490m2, ktoré má investor v dlhodobom prenájme a kde sa uvažuje 
s revitalizáciou zelene na týchto plochách. 
Riešené územie hraničí na východe s novostavbou bytového domu na Klimkovičovej ulici, na severe 
parcelami 691/115 a 691/1, na západe parcelou 1631/8, 1631/12 a 691/3 a na juhu parcelou 691/2. 
Predmetné parcely sú v súčasnosti nevyužívané, nachádza sa nich trávnatý porast a náletová zeleň. 
Predložený návrh rešpektuje požiadavku investora na optimálnu zastavanosť parcely pri zohľadnení 
podmienok stanovených vo východiskových podmienkach a podmienok stanovených v územnom 
pláne. 
Pozemok je svahovitý s klesaním západným smerom, čomu zodpovedá aj návrh terasovito 
ustupujúcich podlaží. Situovanie vychádza z charakteru pozemku a z optimálneho riešenia zástavby 
pozemku s ohľadom na denné osvetlenie. 
Vjazd na pozemok je navrhnutý na východnej hranici pozemku s dopravným napojením na existujúcu 
vnútroareálovú obslužnú komunikáciu (ul. Na Grunte), ktorá je napojená z Klimkovičovej ulice. 
Prevádzkovo - dispozičné riešenie je podmienené priestorovými možnosťami lokality, možnosťou 
prístupu na pozemok, svetlotechnickými pomermi a funkciou stavby. 
Navrhovaný objekt je šesťpodlažný s tromi nadzemnými a tromi podzemnými podlažiami, terasovo 
ustupujúci, čím sleduje tvaroslovie pôvodného terénu. Vrchné podlažie má obdĺžnikový tvar a slúži ako 
otvorený parkovací dom. Funkčne je objekt členený vertikálne na 2 časti. 3. PP – 2.NP bývanie, 3.NP 
kryté parkovisko. 

2.2 OCHRANNÉ PÁSMA, CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PAMIATKY 

Územím neprechádza žiadne ochranné pásmo a nevzťahujú sa k nemu žiadne obmedzenie 
z hľadiska pamiatkovej ochrany. 

2.3 POŽIADAVKY NA VÝRUB PORASTOV A LIKVIDÁCIU ZELENE 

Na pozemku investora sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne dreviny, ktoré by bolo potrebné 
v dôsledku výstavby vybúrať.  

2.4 ZHODNOTENIE GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMEROV STAVENISKA 

Geologický prieskum zatiaľ vykonaný nebol. Na spresnenie základových pomerov a na definitívne 
určenie spôsobu založenia stavby bude vykonaný hydrogeologický prieskum. K obnaženiu základovej 
škáry je však nutné prizvať geológa a statika, aby overili základové pomery. Vzhľadom k týmto 
pomerom sa určí definitívny spôsob založenia stavby (resp. odobrý jestvujúci návrh základových 
konštrukcií).  

2.5 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV RADÓNOVÉHO PRIESKUMU POZEMKU 

Radónový prieskum nebol zhotovený, štandardne však budú realizované opatrenia proti prenikaniu 
radónu z podložia, a to ochrannou a protiradónovou fóliou PLATÓN (alt. môže byť použitá PVC fólia 
Fatrafol 803). 

3 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNO-PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

3.1 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

V prípade tejto štúdie bol zvolený postup v zmysle poskytnutých údajov, ktoré sú považované za 
záväzné, z ktorých sa vykryštalizovali aj prevádzkové väzby a následne bolo dotvorené hmotovo-
priestorové riešenie, ktoré naväzuje na územný plán. Vzhľadom k budúcnosti priestoru ako aj 
jeho významnosti a exponovanosti je snahou projektu priestor architektonicky zušľachtiť a priznať jeho 
dôležitosť v rámci kompozície okolitých stavieb.  
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Urbanistické riešenie objektu je v tejto fáze plne podradené funkčnosti, konfigurácii terénu, 
svetlotechnickým podmienkam, odstupovým vzdialenostiam a iným požiadavkám vyplývajúcich z 
územnoplánovacích a súťažných podmienok. 
Návrh riešenia je v súlade s UPN Z Košice - Myslava ZaD zo sptembra 2012 a októbra 2014. 
„Lokalita 9.1.17. Bytové domy Titus: 
Navrhovaná funkcia bytových domov je v súlade s ÚPN HSA Košice aj so ZaD ÚPN-Z Myslava z r. 
2007. Pôvodne sa uvažovalo s opakovaním dvoch bytových domov rovnakého typu ako sú dnes 
zrealizované objekty s ihlanovými strechami, a s jedným terasovým domom s plochou strechou pod 
svahom na západnej strane, so samostatnou prístupovou komunikáciou v údolí ku Bangortu. 
Aktualizácia projektu spočíva v tom, že sa upúšťa od opakovania existujúcich typov BD a použije sa 
jeden nový typ, ktorý bude aj vizuálne predstavovať novú samostatnú etapu výstavby. Pôvodný návrh 
troch objektov bol schválený s odstupňovanou podlažnosťou 4 až šesť podlaží. Aktualizovaný návrh 
rieši jeden šesťpodlažný objekt, terasovito ustupujúci, ktorý sa „plazí“ po jestvujúcom svahu.  
Úvodným architektonickým výrazom objektu je skutočnosť potreby urbanizovať priestor s napojením 
na jestvujúce danosti - výškovú zástavbu a charakter okolitých objektov. 
Podlažnosť objektu rešpektuje zastavovací regulatív územia a vzťahy k jestvujúcim prevádzkovým 
väzbám. Tento faktor má výrazný vplyv aj na podlažnosťi samotného objektu v zmysle kontinuity 
súboru v jeho komplexnom ponímaní. 
Urbanistická koncepcia vychádza z analýzy širších hmotovo - priestorových a funkčno -prevádzkových 
vzťahov. Jej cieľom je optimálne využiť a zhodnotiť pozemok, pričom zachováva zaužívané pešie ťahy 
a prepojenia.  
Hmotovo - priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a merítka 
štruktúry prostredia a konfigurácii terénu.  
Objekt je navrhnutý na stavebnom pozemku v Košiciach na hranici mestských častí Sídlisko KVP 
a Myslava. Z hľadiska umiestnenia na pozemku je objekt osadený v centrálnej časti pozemku. 
Situovanie stavby vychádza z umiestnenia jestvujúcich okolitých objektov, tvaru pozemku a 
urbanistických požiadaviek na predmetný pozemok. V južnom cípe parcely je situované detské ihrisko, 
ktoré je sprístupnené chodníkom pre peších. 

3.2 FUNKČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

Navrhovaný objekt je funkčne rozdelený na 2 celky a to 5 obytných podlaží (3.pp-2.np) 
a jednopodlažný objekt krytej garáže (3.np). 
Z hľadiska umiestnenia na pozemku je objekt osadený v centrálnej časti pozemku. Komunikačne je 
objekt napojený z existujúcej vnútroareálovej obslužnej komunikácie (Ulica na Grunte).  

3.3 RIEŠENIE PRÍSTUPU OSÔB S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 

Vstup do navrhovaného objektu je v mieste hlavných vstupov do jednotlivých schodiskových traktov,  
ako aj do priestoru garáže navrhnutý bezúrovňovo resp. bezbariérovo tak, aby bol zabezpečený vstup 
aj pre osoby so zníženou resp. obmedzenou schopnosťou pohybu. Všetky výškové rozdiely medzi 
jednotlivými úrovňami (napr. interier-exteriér) budú v rozsahu do 20mm. Na zabezpečenie prístupu na 
jednotlivé podlažia je navrhnutý v každom trakte (vchode) osobný výťah s rozmerom kabíny 
1200x2100mm s požadovaným vybavením v zmysle Prílohy č.1 vyhlášky 532/2002 Z.z. 
Schodiskové ramená budú vybavené madlami vo výške 900mm s presahom 150mm voči 
schodiskovému ramenu. Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena bude výrazne farebne 
odlíšený.  
Vonkajšie komunikácie a spevnené plochy sú rovnako riešené v zmysle požiadaviek pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, podrobné riešenie viď. Časť komunikácie 
a spevnené plochy. 
Stavba je navrhnutá v súlade s požiadavkami vyhlášky 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

3.4 ŠIRŠIE VZŤAHY, DOPRAVNÉ A KOMUNIKAČNÉ VZŤAHY 

Navrhovaný objekt bude dopravne napojený z existujúcej vnútroareálovej obslužnej komunikácie 
(Ulica na Grunte), ktorá je napojená na dopravný systém mesta na Klimkovičovej ulici.  
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3.4.1 KOMUNIKÁCIE S KRYTOM Z ASFALTOVÉHO BETÓNU 
Navrhovaná spevnená plocha resp. komunikácia, ktorá rieši napojenie navrhovanej stavby na 
vnútroareálovú komunikáciu na Ulici na Grunte, je navrhnutá ako spevnená plocha 
s asfaltobetónovým krytom. Predmetnou komunikáciou bude zabezpečený vjazd do priestoru garáže. 
Komunikácia bude ohraničená od okolitej zelene a chodníkov prevýšeným betónovým obrubníkom 
150/250 mm s prevýšením +10 cm. V mieste priechodu pre chodcov bude tento obrubník znížený na 
+2 cm a to s nábehom v dĺžke 2,0 m mimo priechod. Plocha komunikácie bude odvodnená na 
rozhraní komunikácie a vjazdu do sústavy uličných vpustov a následne bude zrážková voda zvedená 
prípojkami do kanalizácie, ktorá nie je súčasťou tohto stavebného objektu. Priečny sklon je 
jednostranný, 2%-ný.  
Skladba vrstiev vozovky: 
- K 50 mm – asfaltový betón AC 11 O; II; STN EN 13108-1 
- asfaltový postrek 0,5 kg/m2; STN 73 6129 
- P1 70 mm – asfaltový betón AC 22 L; II; STN EN 13108-1 
- infiltračný postrek 1,0 kg/m2 
- P2 170 mm – cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1 
- 180 mm – štrkodrvina UM ŠD; 0/45 GC; STN 73 6126 
- zhutnená pláň - požadovaný modul deformácie Edef2 ≥ 45 Mpa 

3.4.2 CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY S KRYTOM Z BETÓNOVEJ DLAŽBY 
V rámci riešenia komunikácii pre peších (chodníky) sú v rámci projektu riešené spevnené plochy 
s krytom z betónovej dlažby. 
Komunikácie pre peších sú situované pozdĺž východnej fasády objektu. Šírka chodníkov je navrhnutá 
1,5m, s vyspádovaním s priečnym 2%-ným sklonom do plôch komunikácií alebo do okolitej zelene. 
Chodníky budú z vonkajšej strany ohraničené úrovňovým betónovým obrubníkom 50/200mm. 
Skladba vrstiev chodníkov a zjazdných spevnených plôch: 
- DL 60 mm – betónové dlažobné tvarovky systém Einstein; STN EN 1338; farba sivá, 

trojkombinácia rozmerov pre chodníky, pre spevnené plochy 100/200 mm 
- L 40 mm – ložná vrstva z drveného kameniva 2/4 mm STN EN 13242 
- P 120 mm – cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1 
- O 150 mm – štrkodrvina ŠD; 0/31,5 GC; STN 73 6126 
- zhutnená pláň Edef2 ≥ 25 Mpa 

3.4.3 VÝPOČET STATICKEJ DOPRAVY 
Výpočet statickej dopravy je vypracovaný v zmysle STN 73 6110 viď. tabuľka: 
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Celkový požadovaný počet stojísk je 65 . K dispozícii pre riešenú stavbu je navrhnutých celkovo 61 

stojísk v krytej garáži na 3.NP. 

Ďalšie 4 parkovacie státia budú zabezpečené v areály objektu, kde ma investor k dispozícii rezervne 
miesta. Spolu tak bude zabezpečený potrebný počet parkovacích státi t.j. 65 
Z tohto počtu sú 3 parkovacie státia vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

3.5 ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY 

CELKOVÁ PLOCHA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 5946,00 m2 

ZASTAVANÁ PLOCHA NAVRHOVANEJ STAVBY 3061,10 m2 

CELKOVÝ OBOSTAVANÝ PRIESTOR 22 000 m3 

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA STAVBY 6507,28 m2 

CELKOVÁ PLOCHA BYTOV (BEZ LOGII A TERÁS) 4358,55 m2 

CELKOVÝ POČET BYTOVÝCH JEDNOTIEK 30   

CELKOVÁ PLOCHA SPEVNENÝCH PLOCH S KRYTOM Z ASFALTOBETÓNU 85,20 m2 

CELKOVÁ PLOCHA SPEVNENÝCH PLOCH S KRYTOM Z BETÓNOVEJ DLAŽBY (CHODNÍKOV) 192,15 m2 

CELKOVÁ PLOCHA SADOVÝCH A PARKOVÝCH ÚPRAV 2685,60 m2 

- Z TOHO PLOCHA ZELENE VEREJNE PRÍSTUPNÁ 1194,45 m2 

- Z TOHO PLOCHA ZELENE V RÁMCI PREDZÁHRADOK 1015,15 m2 

- Z TOHO PLOCHA ZELENE V RÁMCI REVITALIZOVANÉHO ÚZEMIA 476,00 m2 

CELKOVÁ PLOCHA SADOVÝCH ÚPRAV NA STRECHÁCH A TERASÁCH 2397,80 m2 

POČET NOVOVYTVORENÝCH EXTERIÉROVÝCH PARKOVACÍCH MIEST  62   

- Z TOHO PRE OSOBY SO ZNÍŽENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 3  
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3.6 PREHĽAD NAVRHOVANEJ SKLADBY BYTOV 

PODLAŽIE 
 POČET BYTOV 

1-IZBOVÝ 2-IZBOVÝ 3-IZBOVÝ 4-IZBOVÝ 5-IZBOVÝ SPOLU 

SO 01 HLAVNÝ OBJEKT     

3.PP   2 1 3  6 

2.PP   1 2 3 6 

1.PP   1 5  6 

1.NP    1 5  6 

2.NP    1 5  6 

         

SPOLU SO 01  2 5 20 3 30 

3.7 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

SO 01  Hlavný objekt  
SO 02  Komunikácie a spevnené plochy 
SO 03  NN prípojka 
SO 04  Vodovod 
SO 05  Kanalizácia 
SO 05.1 Splašková kanalizácia 
SO 05.2 Dažďová kanalizácia 
SO 05.3 Preložka vnútroareálovej splaškovej kanalizácie 
SO 06     Plynovod 
SO 07  Terénne a sadové úpravy 
SO 08  Vonkajšie osvetlenie 
 
PS 01  Technológia výťahov 

3.8 ZÁKLADNÉ STATICKÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE   

Navrhovaný objekt je navrhnutý ako kombinácia priečneho stenového systému v obytnej časti objektu 
a skeletového systému v časti garáže a bude tvorený jedným dilatačným celkom. 
Pozostáva zo šiestich terasovito ustupujúcich podlaží. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 
113,255x32,350m. stropné konštrukcie sú riešené ako spojité monolitické železobetónové stropné 
dosky s rozpätím modulov 5,2m. 
Monolitické železobetónové stĺpy sú navrhnuté prierezu 300x300mm, na ktorých je navrhnutá 
monolitická železobetónová bezprievlaková stropná doska hrúbky 230mm, ktorá je po obvode objektu 
stužená monolitickým železobetónovým vencom. Strešná konštrukcia bude tvorená jednoplášťovou 
plochou strechou s hydroizolačnou vrstvou na báze PVC fólie. Zateplenie strešného plášťa bude 
tepelnou izoláciou z PIR dosiek PUREN celkovej hrúbky 220mm. 
Obvodový plášť bude tvorený výplňovým murivom z presných keramických tvárnic POROTHERM 30 
Profi hrúbky 300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu. Výplňové murivo bude zateplené kontaktným 
zatepľovacím systémom z minerálnej vlny NOBASIL FKL hr.200mm s finálnou povrchovou úpravou 
tvorenou silikónovou omietkou BAUMIT bielej farby. Všetky exteriérové výplňové konštrukcie (okná a 
zasklenné steny) sú navrhnuté z hliníkového viackomorového systému s prerušeným tepelným 
mostom, zasklennú determálnym bezpečnostným trojsklom s požadovanými tepelnotechnickými 
parametrami. 
Deliace priečky budú vyhotovené ako ľahké montované sadrokartóné konštrukcie s vloženou 
akustickou izoláciou na zabezpečenie požadovaných hladín vzduchovej nepriezvučnosti, prípadne 
ako murované konštrukcie z priečkových tvárnic POROTHERM 14 Profi. 
Podlahové konštrukcie budú izolované požadovanými hrúbkami tepelnej a kročajovej izolácie, 
nášľapná vrstva bude v obytnej časti bytových domov tvorená keramickou dlažbou resp. drevenou 
plávajúcou podlahou. V technických priestoroch a v priestoroch parkoviska budú zhotovené epoxidové 
podlahy prípadne PU podlahy systému BASF. 
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3.8.1 VYTYČOVACIE PRÁCE 
Vytyčovacie body musia byť pevné, kamenné hranoly s krížikom, oceľové rúrky v betónových blokoch 
podľa STN 73 0415. Nové body musia byť v triede presnosti najmenej II. Tieto body musí zhotoviteľ 
počas trvania stavby chrániť pred poškodením a zničením rovnako, ako body výškopisnej siete. 
Presnosť vytyčovania jednotlivých objektov určuje STN ISO 4463-3, STN ISO 4463-1 a STN 73 0422. 
Je potrebné zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení v súlade s projektovou 
dokumentáciou a preveriť ich funkčnosť.  

3.8.2 PRÍPRAVNÉ PRÁCE 
Všetky plochy pod budúcimi objektmi, násypmi, cestami musia byť ešte pred začatím vlastných 
zemných prác vyčistené od stromov, pňov, krovia, travín, plotov, múrov, budov a iných objektov. 
Zároveň sa odstránia všetky nevhodné a odpadové materiály, zeminy s väčším obsahom organických 
látok a ďalšie prekážky tak, aby sa zamedzilo ich prípadnému zabudovaniu. Pri zahájením samotných 
stavebných prác sa musí vykonať skrývka kultúrnej vrstvy pôdy. Spôsob uloženia kultúrnej pôdy na 
dočasnej skládke musí vyhovovať STN 73 3050. 

3.8.3 ZEMNÉ PRÁCE 
Zemné práce sa budú vykonávať v nadväznosti na ustanovenia STN 73 3050, v rámci realizácie 
stavby je nutné rešpektovať STN 73 6005, ochranné pásma vedení, resp. požiadavky ich správcov. 
Výšková úprava staveniska bude zrealizovaná do úrovne ochrannej vrstvy hrúbky 400mm, ktorá bude 
odstránená tesne pred betonážou základových konštrukcií. Všetky druhy vykopávok sú vykonávané 
podľa geometrického tvaru predpísaného projektovou dokumentáciou.  
Po vyhĺbení výkopov  do finálnej úrovne je potrebné rýchle zabetónovanie základovej škáry aby 
nedošlo k zavodneniu, znehodnoteniu zeminy v základovej škáre.  
Zaistenie stavebnej jamy bude prevedené svahovaním v sklone menšom, než je uhol vnútorného 
trenia zeminy. Maximálna výška svahu je 3,0m následne musia byť zhotovené bezpečnostné lavičky 
šírky 1,2m. Za dodržanie predpísaného sklonu svahov a ich výslednú stabilitu (vyjadrenú stupňom 
bezpečnosti), zodpovedá zhotoviteľ. 

3.8.4 ZALOŽENIE OBJEKTU 
Objekt je založený na sústave základových pásov, odstupňovaných v rôznych výškových úrovniach. 
Na základe výsledkov inžiniersko-geologického prieskumu budú základové pásy v prípade potreby 
podopreté sústavou pilót prípadne vibrotlakových stĺpov (napr. KELLER). 
Na navrhovanie vŕtaných pilót platí STN EN 1997-1 a na zhotovenie vŕtaných pilót platí STN EN 1536. 
Vŕtané pilóty sú pilóty betónované na mieste do vyhĺbeného otvoru v základovej pôde. Otvor sa 
zhotoví hĺbením, rotačným alebo vibračným vŕtaním.  
Základové pásy a dosky resp. podkladové betóny budú riešené ako monolitické železobetónové 
z vodostavebného betónu triedy C25/30.  Pod základovú dosku sú zapustené dojazdy výťahov s 
hrúbkou dosky 350mm. Dilatačné a pracovné špáry sú riešené vodotesne s použitím systémových 
prvkov BESAFLEX a AUGUR110 vkladané počas betonáže do debnenia.   
Pod základovou doskou bude zhotovený podkladný betón triedy C12/15. Podkladný betón slúži k 
vyrovnaniu podložia pri viazaní výstuže.  
Medzi podkladným betónom a základovou doskou bude po celej ploche vložená separačná fólia ktorá 
zaistí kĺzne oddelenie základovej dosky a podložia. 

3.8.5 HYDROIZOLÁCIA 
Hydroizolácia spodnej stavby je navrhnutá z dvojzložkovej hydroizolácie K11 FLEX SCHLÄMME 
GRAU systému BOSTIK na cementovej báze. Vodorovná hydroizolácia základovej dosky bude 
prevedená na negatívnej strane s prechodom na zvislú izoláciu na pozitívnej strane monolitických 
železobetónových stien. Pracovné škáry pod úrovňou terénu budú prevedené podľa systémového 
detailu BOSTIK s vloženou bentonitovou páskou BOSTIK a tesniacich prvkov BESAPLAST! V prípade 
požiadavky na základe výsledkov IGP bude hydroizolácia zhotovená ako izolácia proti tlakovej vode.V 
rámci hydroizolácie spodnej stavby je nutné venovať zvýšenú pozornosť izolácií vzniknutých detailov 
ako dilatácie konštrukčných celkov, napojenie hydroizolácie na hydroizolačný systém jestvujúcich 
objektov a pod.!!! Všetky spoje, prechody a napojenia hydroizolácií riešit podľa systémových detailov a 
technických listov BOSTIK!!! Všetky podklady pod hydroizolácie previesť podľa technických listov a 
požiadaviek dodávateľa hydroizolačného systému (BOSTIK)!!! 
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3.8.6 ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Nosná konštrukcia objektu je kombinovaná, t.j. pozostáva zo železobetónového bezprievlakového 
skeletu v časti garáže, ktorý je v obytnej časti doplnený stenovým systémom, ktorý bude 
z murovaných nosných stien z presných tvárnic POROTHERM 30 Profi hr. 300mm, ktorý bude 
v miestach zvýšeného statického zaťaženia doplnený monolitickými železobetónovými stenami hr. 
300mm. Nosný systém je doplnený systémom priečnych a pozdĺžnych stužujúcich stien a pilierov.  
Zvislé nosné prvky tvoria železobetónové stĺpy prierezu 300x300mm. Osový systém je navrhnutý s 
rozpätím modulov vzhľadom na umiestnenie parkoviska v osovom module 5,2m. 
Požiadavky na zložky betónu, betonársku výstuž sú špecifikované v prislúchajúcich normách a 
ustanovenia STN EN 10080, STN EN 13670 a STN EN 206-1 

3.8.7 VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové bezprievlakové stropné dosky hr. 
230 s teoretickým rozpätím do 5200mm. Stropné dosky sú uložené na stĺpoch, ktoré sú po obvode 
objektu stužené monolitickým železobetónovým vencom a na vnútorných nosných  stenách 
schodiskového jadra. Staticky pôsobí stropná doska ako viacpoľová, s výstužou v oboch smeroch pri 
oboch povrchoch. Všetky nadokenné a naddverné preklady v rámci obvodového plášťa sú navrhnuté 
ako železobetónové monolitické v rámci železobetónového venca. Všetky železobetónové konštrukcie 
sú navrhnuté z betónu pevnostnej triedy C25/30 vystužené betonárskou výstužou triedy 10 505 R 
podľa STN EN 1992. 
Podrobnejší návrh vodorovných nosných konštrukcií bude súčasťou ďalšieho stupňa projektovej 
dokumentácie. 

3.8.8 VERTIKÁLNE KOMUNIKÁCIE 
Trojica vertikálnych komunikačných jadier na prepojenie jednotlivých podlaží objektu je tvorená  
stužujúcou monolitickou železobetónovou výťahovou šachtou a monolitickým železobetónovým 
doskovým 1x zalomeným schodiskom. 
Výťahy budú umiestnené v samostatnej oddilatovanej výťahovej šachte zo železobetónu.  

3.8.9 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
Obvodový plášť pozostáva z nosného muriva z keramických tvárnic POROTHERM 30 Profi hr.300mm 
murovaného na tenkovrstvú lepiacu maltu, ktoré bude zalícované s prvkami železobetónového skeletu 
stavby. Obvodový plášť je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) hrúbky 200mm 
s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny NOBASIL FKL. Finálna vrstva je navrhnutá zo silikónovej 
tenkovrstvej omietky BAUMIT SILIKONTOP zrnitosti 1,5mm bielej farby. 
V úrovni pod terénom, kde je obvodový plášť tvorený monolitickými železobetónovými stenami 
hr.300mm sa použije tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu STYRODUR hr.150mm 
resp.200mm. Tento typ polystyrénu sa použije aj v soklových častiach obvodových stien do úrovne 
min.300mm nad upraveným terénom, a pri zateplení zvislých obvodových konštrukcii pri styku 
s vodorovnými konštrukciami, min.300 na finálnu úroveň vodorovnej konštrukcie.. 
Použitie jednotlivých typov a farebností povrchových úprav je zrejmé z výkresovej časti projektovej 
dokumentácie viď. Výkresy „pohľady“. 
STN 73 2901: 2015  určuje technické požiadavky na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných 
kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze penového polystyrénu (EPS) alebo na 
báze minerálnej vlny (MW) a s konečnou povrchovou úpravou omietkou alebo omietkou s náterom, 
spájaných s podkladom pomocou lepiacej hmoty alebo lepiacej hmoty a rozperných kotiev, ktoré 
výrobca dodáva ako ucelený systém. Norma ďalej odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podľa 
STN 73 2902: 2012 a spresňuje zhotovovanie kotvenia. Ďalej spodrobňuje rozsah projektovej 
dokumentácie  zhotovenia ETICS ako normatívnej  prílohy A. Rozširuje  normu o normatívnu  
prílohu B uvádzajúcu princípy kombinácie tepelnoizolačných  výrobkov na báze EPS a MW. Zavádza 
pojem  zdvojenia  ETICS a zhotovenie  zdvojenia  ETICS.  
Zhotovenie ETICS vyžaduje kvalifikáciu zhotovovateľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A 
akreditovaným na overenie kvality stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento 
inšpekčný orgán má byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík 
ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 alebo má mať takéto overenie zabezpečené. 

3.8.10 DELIACE KONŠTRUKCIE, PRIEČKY 
Vnútorná dispozícia bude tvorená ľahkými montovanými deliacimi priečkami hrúbky 125 resp. 150mm 
s obojstranným opláštením sádrokartónovými doskami RIGIPS hr.2x12,5mm, s vloženou  akustickou 
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izoláciou z minerálnej vlny ISOVER PIANO hr.100mm tak, aby bola zabezpečená hluková 
nepriezvučnoť 52dB. Alternatívne je možné deliace konštrukcie realizovať ako murované konštrukcie 
z priečkových tvárnic POROTHERM 14 Profi. 
Požiadavky na posudzovanie zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi miestnosťami a 
obvodových plášťov budov stanovuje norma STN 73 0532. 
V priestoroch s mokrou prevádzkou budú použité impregnované sádrokartónové dosky RIGIPS RBI 
do vlhkého prostredia, v prípade požiadavky na akustické vlastnosti budú použité modré akustické 
dosky RIGIPS ACTIV AIR. V miestach, kde je požadovaná protipožiarná odolnosť deliacich konštrukcií 
podľa projektu PBS (protipožiarnej bezpečnosti stavby) budú sádrokartónové priečky opláštené z 
dosiek z požiarnou odolnosťou podľa príslušných požiadaviek!!! 
Všetky sádrokartónové konštrukcie budú vyspravené do triedy rovinatosti Q3. Finálnu povrchovú 
úpravu obstará neotierateľný náter minimálne v dvoch vrstvách. 
V miestach osadenia WC systémov GEBERIT budú zhotovené sádrokartónové predsteny z 
impregnovaných sádrokartónových dosák do vlhkého prostredia. Pri montáži sdk. konštrukcií 
v sociálkach (WC) treba dbať na zhotovenie predprípravy na osadenie GEBERIT systémov. 
V priestoroch, ktoré sú namáhané vodou sú navrhnuté keramické obklady stien do predpísanej výšky 
resp. po strop, pod keramický obklad bude aplikovaná tekutá izolácia FLEXDICHT a základný 
spevňovací náter GRUNDFESTIGER, rohy vystužiť izolačnou páskou DICHTBAND 120 (podľa 
systémových detailov BOSTIK)!  

3.8.11 STRECHA 
Nosnú konštrukciu zastrešenia tvoria monollitické železobetónové bezprievlakové stropné dosky nad 
posledným podlažím hr.230mm. 
Strešný plášť v mieste pochôdznych terás pozostáva z jednoplášťovej strechy s klasickým poradím 
vrstiev s hydroizolačnou PVC fóliou. Táto strecha bude pozostávať z parozábrany, ktorá bude 
umiestnená na monolitickej železobetónovej doske, na ktorú bude cez geotextíliu uložená tepelná 
izolácia z PIR dosiek PUREN FD-L celkovej hrúbky 220mm (120+100mm) a spádová vrstva zo 
spádových klinov z PIR dosiek PUREN GDS so spádom 2,0%, na ktorej bude opäť separačná vrstva 
z geotextílie TIPPTEX B300F s objemovou hmotnosťou min.300g/m2. Hydroizolačná vrstva strechy 
bude zhotovená z izolácie na báze PVC fólie FATRAFOL 818/V-UV. Pochôdzna a záťažová vrstva je 
tvorená terasou z kompozitných WPC terasových dosiek DECEUNINCK TWINSON TERRACE 
hr.28mm na systémovom podkladom hliníkovom rošte TWINSON P9522 uloženom na rektifikačných 
terčoch.  
V nepochodzných častiach striech sú navrhnuté kvetináče, kde je navrhnutý strešný plášť 
pozostávajúci z jednoplášťovej vegetačnej strechy s extenzívnym porastom, ktorá bude zhotovená 
tak, že na stropnej konštrukcii bude zhotovená parozábrana, na ktorú bude cez geotextíliu uložená 
tepelná izolácia z PIR dosiek PUREN FD-L celkovej hrúbky 220mm (120+100mm) a spádová vrstva 
zo spádových klinov z PIR dosiek PUREN GDS so spádom 2,0%, na ktorej bude opäť separačná 
vrstva z geotextílie TIPPTEX B300F s objemovou hmotnosťou min.300g/m2. Hydroizolačná vrstva 
strechy bude zhotovená z izolácie na báze PVC fólie FATRAFOL 818/V-UV. Na hydroizolačnú fóliu 
bude zhotovená drenážna vrstva z nopovej fólie FATRADREN, ktorá bude prekrytá drenážnou 
rohožou z polyamidového vlákna a vrstvou getotextílie o plošnej hmotnosti min. 300g/m2. Následne 
bude zhotovená finálna vrstva substrátu s integrovaným zavlažovacím systémom, na ktorej bude 
spočívať vegetačná vrstva s extenzívnym porastom.  

3.8.12  PODLAHY 
Podlahy v technických priestoroch v suteréne objektu ako aj v priestore parkoviska v garáži je 
navrhnutá systémová epoxidová podlaha BASF MASTERTOP 128 pozostávajúca z uzatváracej vrstvy  
MASTERTOP BC 378 s vytiahnutím na sokel do výšky 100mm a stĺpy do výšky 1000mm. Nosná 
vrstva PU podlahy je tvorená vrstvou MASTERTOP P621 s posypom kremičitým pieskom 0,2-0,8mm. 
Penetračná vrstva je tvorená vrstvou MASTERTOP P 621 s posypom kremičitým pieskom 0,2-0,6mm. 
V úrovni parkoviska na 1.np ako aj v priestoroch registratúry, skladových a technických priestoroch 
ako aj v priestore odpadového hospodárstva je navrhnutý systém BASF MASTERSEAL TRAFFIC 
2264 s elastickou vodotesnou membránou MASTERSEAL M 869 so schopnosťou preklenutia 
dynamických trhlín v podklade do 0,3mm. 
Vo vstupných priestoroch na prízemí ako aj v schodiskových jadrách sú navrhnuté keramické 
protišmykové dlažby REFIN PLANT ASH R NATURAL (LZ33), hr.10mm formátu 750x1500mm. 
Rovnaký typ podlahy bude použitý aj v polyfunkčnej časti objektu, prípadne bude použitá podlahovina 
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z prírodného linolea FORBO MARMOLEUM hr.2,5mm. V bytoch v miestnostiach s mokrou 
prevádzkou (kúpeľňa, wc, práčovňa a technická miestnosťpod.) bude použitá protišmyková keramická 
dlažba alt. je možné použitie liatej epoxidovej podlahy! V týchto priestoroch, ktoré sú namáhané vodou 
sú navrhnuté keramické obklady stien do predpísanej výšky resp. po strop, pod keramický obklad 
bude aplikovaná tekutá izolácia FLEXDICHT a základný spevňovací náter GRUNDFESTIGER, rohy 
vystužiť izolačnou páskou DICHTBAND 120 (podľa systémových detailov BOSTIK)! 
V ostatných obytných priestoroch (kuchyni, jedálenskej a obývacej časti, ako aj v spálňach 
a šatníkoch) budú zhotovené drevené „plávajúce“ podlahy (suchá montáž P+D) hr.15mm, natreté 
kvalitným polyuretanovým lakom. 
Na exteriérových terasách resp. loggiách, ako aj v priestore okolo exteriérového bazénu je navrhnutá 
kompozitná woodplastová (WPC) terasová podlaha INOUTIC TWINSON  TERRACE resp. 
TERRACE+ na hliníkovej systémovej podkonštrukcií na rektifikačných terčoch. 
Všetky podlahové konštrukcie sú navrhnuté ako "plávajúce" zvukovo plošne odizolované od okolitých 
konštrukcií tepelnou resp. akustickou izoláciou z polystyrénu ISOVER EPS NEOFLOOR 150 
hr.50mm, na ktorej bude zhotovený liaty anhydridový samonivelizačný poter BAUMIT ALPHA 3000 
pevnostnej triedy C30 (min. 30MPa). Anhydridový poter po obvode oddilatovaný okrajovými pásikmi 
ISOVER N/PP 5 hr. 5mm a bude pred pokládkou nášľapnej vrstvy podlahy prebrúsený a opatrený 
fixačným náterom. 
Požiadavky na navrhovanie, zhotovovanie a skúšanie podláh vo vnútornom a vonkajšom prostredí 
stavieb stanovuje norma STN 74 4505   

4 NÁVRH KONCEPCIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

4.1 VODOVOD A KANALIZÁCIA 

4.1.1 NÁVRH ZÁSOBOVANIA VODOU 
Zásobovanie vodou je predmetom riešenia stavebných objektov SO 04 Vodovod 
Zásobovanie navrhovaného objektu nezávadnou pitnou vodou a vodou pre požiarne účely pre 
vnútorné požiarne nástenné navijaky je navrhnuté vodovodnou prípojkou z vnútroaroálového rozvodu 
vody na Ulici na Grunte. Meranie prietoku bude v novonavrhovanej vodomernej šachte na vodovodnej 
prípojke, ktorá bude osadená vodomernou zostavou  podľa vyjadrenia príslušnej vodárenskej 
spoločnosti a správcu vnútroareálového vodovodu (TOP správcovská s.r.o) a ktorá bude situovaná  
pred navrhovaným objektom na pozemku investora. Celková projektovaná dĺžka trasy vodovodnej 
prípojky DN80 pred  VŠ je cca. 21,3m.  
 
POTREBA PITNEJ VODY: 
Výpočet je spracovaný v zmysle vyhlášky 684 MŽP SR z roku 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a 
verejných kanalizácii. 

• Bytový dom 
Navrhovaná potreba vody: 111 osôb 
 111 osôb x 150 l/osobu a deň = 16 650 l/deň t.j. 0,192 l/s 
Denná potreba vody:   16 650 l/deň t.j. 0,192 l/s 
Max denná potreba vody: 0,192 x 1,2 = 0,231 l/s 
Max hod potreba vody: 0,231 x 2,1 = 0,485 l/s 
Ročná potreba vody:  
počet prevádzkových dní 365: 6 077,25 m3 /rok 
 Z toho TUV: 
Denná potreba TUV: 4 000 l TUV/deň 

4.1.2 POSÚDENIE DIMENZIE VODOVODNEJ PRÍPOJKY 
POTREBA PITNEJ VODY PRE BYTOVÝ KOMPLEX (navrhovaná stavba + zrealizovaná I.etapa): 
Výpočet je spracovaný v zmysle vyhlášky 684 MŽP SR z roku 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a 
verejných kanalizácii. 
Navrhovaná potreba vody: 424 osôb 
 424 osôb x 150 l/osobu a deň = 63 600 l/deň t.j. 0,736 l/s 
Denná potreba vody:   63 600 l/deň t.j. 0,736 l/s 
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Max denná potreba vody: 0,736 x 1,2 = 0,883 l/s 
Max hod potreba vody: 0,883 x 2,1 = 1,855 l/s 
Ročná potreba vody:  
počet prevádzkových dní 365: 23 214 m3 /rok 
 
Prípojka vody DN80 vyhovuje z hľadiska prietoku. Tlakové pomery sa môžu posúdiť až po informácii o 
tlakových pomeroch vo vodovodnej sieti (v ďalšom stupni PD). 

4.1.3 VNÚTORNÝ ROZVOD VODY 
Potrubný rozvod vnútorného vodovodu bude vedený k jednotlivým stúpacím potrubiam pod stropom 2. 
NP. na závesoch rozmiestnených v cca 1,5-2,0 m vzdialenostiach od seba a bude tepelne izolovaný. 
Na každej odbočke ku stúpaciemu potrubiu bude na potrubí osadený uzatvárací a vypúšťací ventil. 
Všetky vnútorné rozvody vody studenej vedené pod stropom budú vyhotovené z rúr plastových, 
jednotlivé stúpacie potrubia a pripojovacie potrubia k zariaďovacím predmetom budú vyhotovené 
taktiež z rúr plastových.  
Teplá úžitková voda – TÚV, bude pre jednotlivé apartmány pripravovaná v bytových výmenníkových 
staniciach 

4.1.4 POŽIARNÝ VODOVOD 
Zabezpečenie objektu požiarnou vodou je navrhnuté pomocou nástenných požiarnych navijakov 
s tvarovo stálou hadicou  DN25, ktoré sú rozmiestnené v zmysle požiadaviek projektu PO. Jednotlivé 
hydranty musia byť trvalo pod tlakom vody. Rozmiestnenie hydrantov je navrhnuté v zmysle STN 92 
0400 tak, aby bol zabezpečený účinný zásah aspoň jedným prúdom vody v každej miestnosti. 
Osadenie jednotlivých hydrantov bude predmetom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
Hydranty sú navrhnuté vo výške 0,9 m nad podlahou.  
Na rozvod požiarneho vodovodu je navrhnuté potrubie z oceľových rúr pozinkovaných, ktoré sú proti 
orosovaniu chránené izoláciou z penového polyetylénu hr. 9 mm. Na začiatku každej požiarnej vetvy 
je navrhnutý uzáver, spätný ventil a vypúšťací kohút.  
Protipožiarne zabezpečenie stavby je detailne spracované v rámci projektu požiarnej ochrany.  
Požiarny vodovod je od pitnej vody odelený spätnou klapkou. 
V priestoroch navrhovanej novostavby je nutné uvažovať s inštaláciou vnútorného požiarneho 
vodovodu (hadicových zariadení) v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 písm. c) vyhlášky MV SR  
č. 699/2004 Z. z. v nadväznosti na STN 92 0400. Presné určenie typu bude predmetom PD v stupni 
pre stavebné povolenie.  
Potreba vody na hasenie požiarov pre navrhovanú novostavbu bude zabezpečená odberným miestom 
tvoreným existujúci podzemným hydrantom v areály objektu (viď. Situácia). Odberné miesto bude od 
navrhovanej stavby vo vzdialenosti do 45m. Požadovaná dimenzia vodovodného potrubia: DN 150 
mm s požadovaným hydrostatickým pretlakom 0,25 MP Q = 25 l.s-1 v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 
1, § 6 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. v nadväznosti na ustanovenia pol. 4a) tab. 2 STN 92 
0400.  

4.1.5 NÁVRH ODKANALIZOVANIA ÚZEMIA 
Odkanalizovanie územia je predmetom riešenia stavebných objektov  SO 05Kanalizácia. 
Projektovaná stavba je odkanalizovaná splaškovou kanalizáciou do mestskej kanalizačnej siete, 
zberača „D6“ profilu DN 600 situovaného na p.č. 1631/1. Kanalizácia bude odvádzať splaškové  
odpadové vody zo sociálnych zariadení. Zaústenie bude realizované vložením odbočky do potrubia v 
hornej tretine existujúceho potrubia.  
Dažďové odpadové vody zo striech budú zvedené vnútroareálovým rozvodom dažďovej vody do 
retenčnej nádrže s prepadom do vsakovacieho objektu. Vsakovací systém bude navrhnutý v ďalšom 
stupni PD  po hydrogeologickom posudku pre danú oblasť 
Odpadové vody zo spevnených plôch, kontaminované ľahkými kvapalinami z parkovísk a z 
komunikácii projektovaných v rámci projektu budú odvedené projektovanou zaolejovanou 
kanalizáciou, sa predčistia v odlučovači ropných látok (ORL) s koncentráciou NEL na odtoku 0,1mg/l. 
Prietok dažďovej kanalizácie bude znížený vodozadržným opatením.  
 
Produkcia splaškov pre bytový dom (počet obyvateľov :111)  je zhodná s ich potrebou vody, to 
znamená: 
Denná priemerná produkcia splaškov:   16 650 l/deň t.j. 0,192 l/s 



 
design 
graphic 
architecture 

Stavba 

TERASOVÉ DOMY – TITUS, SLÁVIČIE ÚDOLIE 
Číslo strany 

Názov zväzku 
Suhrnná technická 
správa 

Stupeň 
Projekt pre územné 
rozhodnutie 

14 

 
Max denná produkcia splaškov  0,192 x 4,4 = 0,845 l/s 
Min denná produkcia splaškov: 0,192 x 0 = 0,0 l/s 
Ročná produkcia splaškov:  
počet prevádzkových dní 365: 6 077,25 m3 /rok 
 
Produkcia splaškov pre celú lokalitu obytného súboru sa prepočíta v ďalšom stupni PD po dodaní 
informácie o celkovom počte obyvateľov 
Na výstavbu kanalizácie sa použijú kanalizačné rúry PVC. Kanalizačné šachty sú navrhované 
z betónových skruží a s betónovým prefabrikovanám dnom.  
Montáž potrubí vonkajšej kanalizácie sa zrealizuje podľa technických a montážnych predpisov 
výrobcu daného potrubia a v súlade so smernicou č. N 05-526-821-02, ktorú vypracoval VUIS v r. 
1994 a tiež podľa STEN 1610 (STN 736716) 
Skúšky vodotesnosti kanalizácie sa vykonajú podľa STEN 1610. Skúšky tesností potrubí a vstupných 
šachiet sa musí vykonávať buď vzduchom  alebo vodou. Môže sa vykonať aj kombinované skúšanie 
napr. potrubie a tvarovky vzduchom a šachty vodou. AK sa hladina podzemnej vody nachádza počas 
skúšky nad povrchom potrubia môže sa použiť infiltračná skúška. Prvé skúšanie sa môže vykonať 
pred urobením bočného zásypu. Pri konečno prevzatí potrubia musí byť potrubie zasýpané a musí byť 
odstránené paženie, až potom sa môže spraviť konečná skúška vodotesnosti kanalizácie. 

4.1.6 ÚDAJE O MNOŽSTVE  DAŽĎOVÝCH ODPADOVÝCH VÔD 
Východiskové podklady STN 73 6760: 
Množstvo dažďovej vody pre 15 min. dážď s periodicitou 2: 138 l/s na ha 
1. Strecha, terasy: 3287,2 m2 : 
    Q = r.A.C = 3287,2 x 0,0138 x 0,9 = 40,83 l/s   
2. Komunikácie (asfalt, betón): 85,2 m2 
    Q = r.A.C = 85,2 x 0,0138 x 0,9 = 1,06 l/s   
3. Spevnené plochy, chodníky (betónová dlažba): 192,15 m2 
    Q = r.A.C = 192,15 x 0,0138 x 0,4 = 1,06 l/s   
4. Zatrávnené plochy: 2685,6 m2 
    Q = r.A.C = 2685,6 x 0,0138 x 0,05 = 1,86l/s   
 
Celkové množstvo dažďovej vody z areálu: 44,80 l/s 
 
Vnútroareálová kanalizácia je navrhnutá z rúr kanalizačných, hrdlových, PP, DN 200 . Potrubie je  
uložené v zhutnenom pieskovom lôžku a zhutnenom pieskovom obsype.  tj. Revízne a spojovacie 
kanalizačné šachty budú betónové s monolitickým betónovým dnom a vstupným komínom so skruží 
rovných DN 1000 a prechodovej DN 600/1000, uzavreté poklopom kruhovým, liatinovým, DN 600, pre 
triedu zaťaženia komunikácie „C“.  

4.1.7 ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTOK 
Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch/parkovacích miest budú prečistené v 
odlučovači ropných látok s výstupnou hodnotou čistenia NEL-2mg/l.  
ORL je navrhnutý ako typový, prefabrikovaný, železobetónový s kalovou nádržou a koalescenčným 
filtrom, automatickým uzáverom, dimenzovaný na kapacitný bezobtokový prietok 6,0 l/s a maximálnou 
koncentráciou znečistenia na odtoku 0,1 mgNEL/l. Čistenie bude v dvoch nádržiach, v jednom 
priestore spojenom z kalovej časti a koalescenčnej časti a v druhej nádrži sorbčný filter a automatický 
uzáver. Prítok na ORL nebude regulovaný. Proti úniku ropných látok v prípade havárie a neprítomnosti 
obsluhy je odlučovač štandardne vybavený automatickým plavákovým uzáverom. Automatický uzáver 
pracuje v závislosti na množstve znečistenia. Samotný ORL je osadený na podkladnom betóne hrúbky 
100mm a železobetónovej roznášacej doske.  

4.1.8 VSAKOVACÍ OBJEKT 
Na vsakovanie prečistených dažďových odpadových vôd vytvoriť horizontálne vsakovacie drény 
z prefabrikovaných blokov Wavin Aquacell NG resp iné vhodné vsakovacie zariadenie. Presný počet 
blokov bude určený na základe hydrogeologického merania v ďalšom stupni PD. 
Bloky Wavin Aquacell NG je zariadenie určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie vody do zeme. 
Systém je založený na komorovom princípe, čo na jednej strane umožňuje zvládnuť ľubovoľné 
množstvo vody, na druhej strane vylučuje zanesenie a znefunkčnenie systému.    
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Montáž pozostáva z vykopania jamy, zarovnania podkladu, položenia geotextílie a uloženia blokov 
Wavin Aquacell NG. Zopnutím blokov sa garantuje tvar a tuhosť celého systému. Blok, zložený 
z jedného radu výšky 0,43 m sa pred zahrnutím zeminou prekryje geotextíliou. Po zahrnutí zeminou je 
terén hneď pojazdný aj pre ťažké mechanizmy.  

4.1.9 PRELOŽKA VNÚTROAREÁLOVEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE 
Pred realizáciou navrhovanej stavby je potrebné realizovať preložku vnútroareálovej splaškovej 
kanalizácie (SO 05.3), ktorá rieši odvod splaškových vôd z I.ETAPY objektu TITUS - KLIMKOVIČOVÁ. 
Preložka bude realizovaná z miesta jestvujúcej revíznej šachty (viď. Situácia – bod napojenia – 
začiatok trasy preložky splaškovej kanalizácie) smerom k severozápadnému rohu riešeného územia, 
kde bude ukončená na pozemku investora v mieste novovybudovanej revíznej šachty, kde bude 
zaustená do novonavrhovanej splaškovej kanalizačnej prípojky, napojenej  do zberača „D6“ profilu DN 
600 situovaného na p.č. 1631/1. Celková dĺžka preložky je cca. 84,7m. Kanalizácia bude odvádzať 
splaškové  odpadové vody zo sociálnych zariadení.  

4.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA 

Zásobovanie elektrickou energiou je predmetom riešenia stavebného objektu SO 03 NN prípojka. 
Navrhovaný objekt bude napojený z dvoch strán z jestvujúcej káblovej distribučnej siete VSD, a.s. na 
Ulici na Grunte v Košiciach. Káblový vývod z uvedenej skrine SR6 č.3 umiestnenej pri jestvujúcom 
objekte bytový dom „C“ bude tvorený káblovým vedením NAYY-J 4x240 a bude napájať SR6 pri 
novom objekte bytového domu. Uvedená skriňa SR bude napájaná rovnako od rozvádzača SR6 č. 2 
pri jestvujúcom bytovom dome „B“. Distribučný napájací rozvod od NN rozvádzača TS0220-0625 bude 
zapojený v kruhovej topológií. Skupinový elektromerový rozvádzač bude umiestnený v  objekte 
v zmysle podmienok merania VSD, a.s a bude obsahovať hlavné ističe a merania pre novo zriadené 
odberné miesta. Uvedený návrh vychádza z výkonových bilancií uvedených nižšie v bode 4.2.1. 

4.2.1 BILANCIA NÁROKOV NA ELEKTRICKÚ ENERGIU. 
Pre pripravovanú stavbu objektu je potrebné uvažovať s nasledovnými požiadavkami na 
zabezpečenie elektrického príkonu pre: 

Časť 
Inštalovaný príkon Pi 

(kW) Súdobosť  β (-) 
Súdobý príkon Ps 

(kW) 

Parkovanie 25 0,8 20 

Vzduchotechnika, vetranie, chladenie 70 0,8 56 

Apartmán (30ks á 10,5kW) 315 0,4 126 

Spolu     202 

 

4.2.2 POŽIADAVKY NA NÁHRADNÝ ZDROJ: 
Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku 
elektrickej energie podľa 1.stupňa. Elektrické rozvody pre elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke 
počas požiaru: 

a/ hlasová signalizácia požiaru 
b/ núdzové osvetlenie 
c/ elektrická požiarna signalizácia 
d/ osvetlenie CHÚC  
e/ vetranie únikových ciest 
f/ stabilné hasiace zariadenie 
g/ medicínske prístroje 
h/ evakuačný výťah 
 
Osvetlenie 10 kW 
Výťahy 5 kW 
Ostatné 20 kW /z toho vetranie CHUC 10kW/ 
Inštalovaný príkon zariadení pripojených na NZ: Pi = 35 kW 
Súčasnosť –ß: 0,9 
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Súčasný max. príkon zariadení pripojených na NZ: Ps = 31,5 kW 

4.2.3 POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE VEREJNÉ OSVETLENIE 
Vonkajšie priestory komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch v areáli budú osvetlené 
vonkajšími svietidlami  osadenými na uličných osvetľovacích stožiaroch v rámci samostatného SO 08 
Vonkajšie osvetlenie. 
Káblové rozvody VO sú navrhované zemnými káblami CYKY-J do 5x10 mm2 + FeZn 30x4, vedenými 
v kopanej trase z podružných rozvádzačov RVO, ktoré budú umiestnené v objekte 
Zima : A1 = 550 kWh 
Leto : A2 = 250 kWh 
Ročná spotreba el. energie : A = 800 kWh/rok 

4.3 ZÁSOBOVANIE TEPLOM 

4.3.1 NÁVRH RIEŠENIA 
Tepelné straty objektov a projektované tepelné príkony miestnosti boli stanovené na základe STN 
EN12831 „Vykurovacie systémy v budovách -Metódy výpočtu projektovaného tepelného príkonu“. 
Podľa STN EN 12831 sú Košice zaradené do oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou t= - 13°C a leží v 
krajine s intenzívnymi vetrami. Pre uvedenú oblasť v zmysle STN 38 3350 platia nasledovné 
klimatické údaje : priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci roka (január) je – 3,4°C počet 
vykurovacích dní pri to = 12°C je 226 dní/rok priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období je + 
3,0°C. Počet dní stupňov pri teplote 20°C je 37 dni/rok Faktor zakúrenia „fRH „ bol stanovený na 1- 
hodinový čas zakúrenia s predpokladaným znížením vnútornej teploty o 2°K v čase max. 8 
hodinového útlmu. 
Pre splnenie min.požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy je potrebné rešpektovať 
odporúčané hodnoty STN 73 05640-2/Z1 pre teplo-technické vlastnosti obalových konštrukcií. V 
projekte je uvažované s parametrami, ktoré uvedené požiadavky spĺňajú po roku 2021: 
Súčiniteľ prechodu tepla obvod.plášťa: U<0,15W/m2K 
Súčiniteľ prechodu tepla strechou: U<0,1W/m2K 
Súčiniteľ prechodu tepla výplň.konštrukciami: U<0,6W/m2K 

4.3.2 POTREBA TEPELNEJ ENERGIE: 
Ročná spotreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody je vypočítaná na základe STN EN 832 
+ AC za účelom predbežného odhadu ročnej spotreby energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. 
Počet vykurovacích dní za rok pri to = 12°C d= 226 dní/rok  
Priemerná vonkajšia výpočtová teplota vo vykurovacom období Qe = 3,1°C 
Priemerná vnútorná teplota vo vykurovacom období Qi = 20,0°C 
Tepelné straty objektu cca 130 KW 
Vykurovanie - QročÚK = 650GJ/rok = 180 MWh/rok = 19.500m3/rok zemného plynu 
Priemerná denná spotreba OPV je 5.560L/deň (8+11+11=30b.j.)  
OPV - QročOPV = 350GJ/rok = 97 MWh/rok = 10.500m3/rok zemného plynu 
Celková spotreba tepla Qroč = 650 + 350 = 1.000GJ/rok = 277 MWh/rok = 30.000m3/rok zemného 
plynu 

4.3.3 ZDROJ TEPLA  
Zdrojom tepla bude centrálne umiestnená plynová kotolňa, v ktorej budú pre uvedené tepelné potreby 
UK a OPV navrhujem zdroj tepla s dvojicou plynových kondenzačných kotlov - každý kotol s tepelným 
výkonom 90kW. Celkový tepelný výkon zdroja bude max. 270kW. Jednotlivé zdroje tepla zabezpečia 
krytie tepelných strát a OPV (ohrev pitnej vody) jednotlivých sekcií objektu. Zdroje sa budú nachádzať 
v troch samostatných – technických miestnostiach na 2.NP objektu. Prívod vzduchu a odvod spalín 
navrhujem koncentrickým potrubím spaliny/vzduch, samostatne od každého kotla do vonkajšieho 
prostredia nad strechu objektu.      
Realizáciou zdroja tepla sa zabezpečí, hospodárna prevádzka, automatický systém riadenia, komfort 
prípravy ÚK a OPV.  
Plynová kotolňa sa napojí na rozvody NTL plynu. 
 
VYKUROVACÍ SYSTÉM 
Vykurovacia (doplňovacia) voda rozvodov UK musí spĺňať parametre podľa STN 07 7401-3. 
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Dopĺňanie UK bude realizované z miestneho rozvodu studenej vody cez prípadnú úpravu vody. 
Rozvod ÚK bude na najvyššom mieste odvzdušnený, na najnižšom mieste s vypúšťacími armatúrami. 
Pred zdrojom tepla na vratnom potrubí budú navrhnuté filtre mechanických nečistôt. Rozvody UK v 
objekte budú rozdelené na rozdeľovači a zberači UK. Vetvy UK budú ekvitermicky regulované podľa 
vonkajšej teploty, vetva ohrevu OPV bude regulovaná na požadovanú konštantnú výstupnú teplotu. 
Obeh vykurovacieho média zabezpečia obehové čerpadlá s plynulou zmenou otáčok na jednotlivých 
vetvách. 
 
EXPANZIA 
Expanzia systému UK bude navrhnutá expanznou nádobou s membránou, napojená v neutrálnom 
bode sústavy. Na jednotlivých zdrojoch tepla a pri expanznej nádobe budú osadené poistné ventily a 
tlakomery.   
 
OHREV PITNEJ VODY  
Príprava OPV (ohriatej pitnej vody) je navrhnutá v každom zdroji tepla. Ohrev vody je navrhnutý v 
zásobnikovom ohrievači vody, vykurovaný plynovým kotlom. Vetva ohrevu OPV bude regulovaná na 
požadovanú konštantnú výstupnú teplotu. Na prívode studenej vody do ohrievača bude realizovaná 
poistná skupina. Cirkuláciu OPV zabezpečí cirkulačné čerpadlo. 
    
OHREV VZT  
Ohrev VZT zo zdroja tepla nie je požadovaný. 

4.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

Pre potreby napojenia navrhovaného objektu na rozvod plynu vybuduje investor STL prípojku 
plynovodu,  napojenie vybudovaných plynárenských zariadení do existujúcej distribučnej siete SPP-D 
sa zrealizuje za podmienok  uvedených v Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie 
distribučnej siete. 
Prípojka plynu je zariadenie pre pripojenie odberného plynového zariadenia na ul. plynovod. Prípojka 
plynu je vedená v zemi  a je zakončená hlavným uzáverom v skrinke MaRZ v na hranici  pozemku 
alebo na verejne prístupnom mieste. Meranie spotreby plynu bude plynomerom podľa technických 
podmienok SPP. 
Bod napojenia na verejný plynovod je na Ulici na Grunte.   

4.5 VZDUCHOTECHNIKA 

4.5.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
Vetranie soc. zariadení je riešené podtlakovým vetraním s núteným odvodom vzduchu odsávacími 
ventilátormi. 
Soc. zariadenia sú riešené radiálnymi ventilátormi, osadenými v obsluhovaných priestoroch pod 
stropom. Výtlak ventilátorov je opatrený spätnou klapkou. Zaústenie ventilátorov je do spoločných 
stupačiek, zaústených nad strechu objektu. Maximálna výmena vzduchu v obsluhovanom priestore je 
10 x/h. 
Vetranie kuchýň je riešené podtlakovým vetraním s núteným odvodom vzduchu odsávacími 
digestormi. Digestory sú súčasťou dodávky kuchynskej linky. Uvažovaný maximálny vzduchový výkon 
digestora je 250 m3/h pri najvyšších otáčkach ventilátora. Výtlak z digestorov je opatrený spätnou 
klapkou. Zaústenie je do spoločných stupačiek, zaústených nad strechu objektu. 
Maximálna výmena vzduchu v obsluhovanom priestore je 10 x/h. 
Celkový inštalovaný el. príkon pre zariadenia VZT je 25 kW. 

4.5.2 VETRANIE CHÚC 
Vetranie únikových ciest a schodísk v obytných domoch je riešené samostatným vetraním s výmenou 
vzduchu 10x/hodinu. 

5 SADOVÉ A TERÉNNE ÚPRAVY 

Návrh  sadových  úprav   rieši  jednak  revitalizáciu resp. dosadbu  existujúcej  zelene, zároveň  však 
aj rozšírenie plochy  zelene. Okrem toho rieši aj „zelené“ steny z popínavých rastlín, ktoré budú 
zakrívať existujúce oplotenie vo vnútrobloku tvorené murovanými stenami. 
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Projekt sa zameriava hlavne na funkčnosť a estetiku, pričom zeleň zostáva málo náročná na údržbu 
a starostlivosť. Kvôli obmedzenej druhovej skladbe súčasnej zelene je navrhnutý taký sortiment, ktorý 
obohatí pôvodnú výsadbu. Projekt preto navrhuje zeleň vo viacerých vegetačných zónach. 
Navrhované  sadové  úpravy majú  za  hlavný  cieľ  : 

▪ Zvýšiť estetickú kvalitu okolia budovy 
▪ Zrekultivovať  nevyužívané plochy a sprístupniť ich verejnosti 
▪ Odstrániť náletové  byliny a dreviny a obmedziť  šírenie  burín 
▪ Znižovať  účinky veternej  erózie a prašnosti  
▪ Vytvoriť priestor pre oddych a relax 
▪ Zjednodušiť  údržbu sídelnej  zelene 

5.1 TRÁVNIK  

Základom každého verejného priestoru  je v prvom rade kvalitný a dobre udržiavaný trávnik. Len 
pomocou automatickej závlahy sa dá dosiahnuť jeho dokonalý vzhľad a vitalita.  
Pokladaný trávnik zaručuje okamžitý estetický efekt a trávnik je hneď pripravený na používanie, oproti 
vysievanému trávniku, ktorému trvá aspoň jednu vegetačnú sezónu kým dostatočne zhustne 
a prekorení, aby mohol byť plne využívaný.  

5.2 VÝSADBA  STROMOV 

Na  výsadbu  sú  navrhnuté listnaté  a ihličnaté  dreviny nadštandardnej veľkosti, aby sa vegetácia 
rýchlejšie zapojila a predišlo sa možnému poškodeniu vandalizmom. Uvažované sú nasledovne druhy: 

▪ Acer platanoides ´RoyalRed´ 
▪ Aesculus x carnea ´Briotii´ 
▪ Carpinus betulus ´FransFontaine´ 
▪ Gleditsia triacanthos ´Skyline´ 
▪ Platanus x acerifolia ´Pyramidalis´ 
▪ Tilia cordata ´Rancho´ 
▪ Acer davidii 
▪ Betula utilis Jacquemontii  
▪ Acer campestre Elsrijk 

 
Sadenice  sú  s balom alebo sú  kontajnerované.  Výsadba  balovaných  sadeníc  sa obmedzí na  
agrotechnický  termín výsadby na jarný alebo na  jesenný  termín. Kontajnerované   druhy  je  možné  
sadiť  celoročne.   Výber druhov je podmienený  daným podmienkam lokality. Stálozelené a ihličnaté 
dreviny  nám  zaručia  celoročnú  kulisu  a dokonalú  protihlukovú  a protiprašnú kulisu  od  blízkej  
cestnej komunikácie , listnaté opadavé stromy  nám  majú  zaručiť väčšiu farebnosť, variabilitu 
a premennosť  počas  vegetácie. Výber  ďalej je  obmedzený  na  druhy , ktoré dobre znášajú 
prašnosť, smog  a príp. zasolenie a sú nenáročné  na  údržbu. 

5.2.1 TECHNOLOGICKÝ  POSTUP: 
▪ hĺbenie jamiek pre stromy min  do 0,4 m3 
▪ výsadba  stromov s veľkosťou balu  40 cm 
▪ výmena  pôdy  pri výsadbe 
▪ zálievka vysadených  drevín v množstve  20 l na  rastlinu. Opakovanie zálievky   
▪        2x   / podľa potreby /  . 
▪ ukotvenie  vzrastlých  stromov – ochrana  pred vyvrátením. / hlavne u listnatých     
▪        stromov  ukotvenie pomocou 3 kolov. /  
▪ vytvorenie  zálievkovej misy  hlavne v jarnom  termíne výsadby. 
▪ ochrana  kmienka   jutovým obalom / hlavne u listnatých stromov. / 
▪ Namulčovanie  výsadbovej jamy mulčovacou kôrou.  

5.3 VÝSADBA  KROV 

Na výsadbu  sú navrhnuté listnaté stálozelené  kríky. Vo výbere  prevládajú kry tvoriace živý plot ako 
aj vizuálnu a hlukovú bariéru. Výsadba krov okolo budovy dotvára zelenú kulisu a je vizuálne 
zaujímava a svieža, počas všetkých ročných období.  Pri výbere  drevín  sme  vyhýbali  drevinám 
s jedovatými  kvetmi a plodmi a vylúčili sme alergénne rastliny. 
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▪ Buxus sempervirens 
▪ Cornus alba Kelseyi 
▪ Cotinus coggygria Royal Purple 
▪ Deutzia gracilis Nikko 
▪ Physocarpus opulifolius Little Devil 
▪ Prunus laurocerasus Mount Vernon 
▪ Spiraea japonica Goldflame 
▪ Spiraea bumalda Antony Waterer 
▪ Viburnum Kilimanjara Sunrise 

5.3.1 TECHNOLOGICKÝ  POSTUP : 
▪ Hĺbenie jamiek pre kry do veľkosti 0,05 m3  
▪ Výsadba  kontajnerovaných krov s veľkosťou balu do 20cm 
▪ zálievka vysadených  drevín v množstve  5 l na  rastlinu. Opakovanie zálievky   
▪        2x   / podľa potreby /  
▪ Namulčovanie  výsadbovej jamy mulčovacou kôrou.  

5.4 VÝSADBA  TRVALIEK A TRÁV  

Na výsadbu  sú navrhnuté trvalky a trávy, vysádzané v malých skupinkách alebo osobitne, čím 
vytvárajú naoko prirodzený vzhľad prírodného spoločenstva, ktoré je ekologicky stále a samo sa 
opravujúce.  
Nízke: 

▪ Allium schoeprasum 
▪ Festuca glauca 
▪ Sedum album 
▪ Sedum telephium 
▪ Sedum acre 
▪ Thymus serphyllum 

Vysoké: 
▪ Allium schoeprasum 
▪ Alium 
▪ Aster ericoides 
▪ Geranium saguinea 
▪ Kniphophia uvaria 
▪ Nepeta cult. 
▪ Salvia nemorosa Blauhugel 
▪ Sedum spectabile 
▪ Yucca filamentosa 

5.5 MOBILIÁR 

Súčasťou objektu sadové a terénne úpravy bude aj návrh moderného mobiliáru vo vyhotovení drevo – 
oceľ. V rámci týchto prvkov budú navrhnuté lavičky, odpadkové koše a pod.  

5.6 ZÁVER 

Jednotlivé druhy drevín, stromov, krov, tráv a trvaliek a ich jednotlivé počty budú bližšie špecifikované 
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

6 PRÍPRAVA A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY: 

6.1 CHARAKTERISTIKA RIEŠENÉHO ÚZEMIA, STAVBY: 

Riešené územie je voľné, svahovité bez objektov a zariadení tretích osôb. Pri výstavbe nebude 
dotknutá žiadna vzrastlá zeleň, nebude potrebné žiadať o povolenie na výrub. 
Navrhovaný objekt pozostáva zo šiestich terasovito ustupujúcich podlaží. Celkové pôdorysné rozmery 
objektu sú 115,1x37,2m. stropné konštrukcie sú riešené ako spojité monolitické železobetónové 
stropné dosky s rozpätím modulov 5,2m. 
Založenie objektu na úrovni  +0,0 = 271,20m.n.m..  
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Výška najvyššieho hrebeňa strechy resp. atiky +10,550 = 281,75m.n.m.. 
Vzhľadom na dispozičné, konštrukčné a materiálové riešenie je vhodné použiť vežový žeriav 
s potrebným horizontálnym a vertikálnym dosahom a potrebnou únosnosťou. Ako hlavné zdvíhacie 
zariadenie preto navrhujeme vežový žeriav únosnosťou 1,55 t pri maximálnom vyložení 55m (napr. 
vežový žeriav LIEBHERR 112 EC-H). Vežový žeriav bude umiestnený v strednej časti staveniska na 
dostatočne spevnenom poklade. Za obvodom staveniska je prísny zákaz otáčania ramena žeriavu so 
zaveseným bremenom.  
Pomocný zdvíhací mechanizmus po stavenisku sa uvažuje autožeriav s výložníkom na 25m s 
nosnosťou na okraji vyloženia 1,5t. 
Pre zvislú prepravu osôb dodávateľa a materiálov v rozostavanom objekte navrhujeme použiť  výťahy 
NOV 1000A. Betonáž prvkov skeletu sa bude realizovať mobilnou pumpou na aute - putzmeisterom. 
Vzhľadom na orientáciu staveniska vo vzťahu k areálu  nemocnice, stavebná činnosť a prevádzka 
staveniska neovplyvní v zásade chod jestvujúcich cudzích prevádzok, ani okolitých objektov a firiem 
v okolí areálu. Obvod stavenísk bude tvorený pozemkami a budovami nemocnice. Stavenisko bude 
oplotené plotom kovovým plným plechovým výšky min.2m, v hraniciach staveniska. 

6.2 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: 

Navrhovaná výstavba, v rozsahu predloženej objektovej skladby, bude mať určitý, avšak iba dočasný 
dopad na životné prostredie lokality. Tento vplyv súvisí : 
- s nutnosťou nakladania s odpadovým materiálom zo stavebnej činnosti 
- s nutnosťou dotácie zriadeného staveniska stavebným materiálom 
Samotné, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie predbežne navrhované, dočasné objekty 
zariadenia staveniska ako i navrhovaný postup výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na 
životné prostredie, v zmysle §.8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, 
nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a 
zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. 
nad mieru povolenú vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby resp. následne vydaným stavebným 
povolením. 

6.3 SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADÚCICH VPLYVOV POČAS VÝSTAVBY: 

Vzhľadom na polohu navrhovanej výstavby bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné 
podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lokality resp. mesta: 
 a, Z hľadiska ochrany ovzdušia: 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. búracie práce) je potrebné využiť 
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. lešenie stavby 
obaliť celoplošne textíliou, zariadenia na výrobu, úpravu a hlavne dopravu prašných materiálov je 
treba prekryť, práce vykonávať primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami) 
- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach navrhovaného staveniska, minimalizovať 
resp. ich skladovať v uzatvárateľných plechových skladoch a stavebných silách 
 b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 
- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku resp. v riešenom území neprekračovali najvyššiu 
prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy, stanovenú príslušnou legislatívou 
- na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej 
technológii) a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu 
 c, Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 
- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu 
povrchových a podzemných vôd lokality 
- zabezpečiť, aby navrhované dočasné, sociálne zariadenia staveniska, jeho odpadové vody 
a odpadové vody z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. Kanalizačný poriadok 
príslušného správcu siete 
 d, Z hľadiska ochrany zelene: 
- zabezpečiť, aby okolitá zeleň bola počas stavby rešpektovaná v plnom rozsahu 

6.4 OSVETLENIE NAVRHOVANÉHO STAVENISKA: 

Potrebu osvetlenia navrhovaného staveniska, počet, spôsob uchytenia a polohu osvetľovacích telies 
upresní ďalší stupeň projektového riešenia. 
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6.5 ZÁSADY RIEŠENIA NAVRHOVANÉHO ZARIADENIA STAVENISKA: 

Vytýčenie staveniska a jestvujúcich objektov 
 a, Pri preberaní riešeného územia, včítane priestoru navrhovaného staveniska, za účelom 
zriadenia staveniskového zázemia, odovzdá oprávnený zástupca investora zástupcovi vybraného 
dodávateľa stavby, vyznačenie jeho hraníc, jestvujúcich objektov, podzemných a nadzemných 
inžinierských sietí, šácht a vpustí a ďalších dokladov i body základnej vytyčovacej siete lokality. 
 b, Počas stavebných prác bude vykonávať zodpovedný geodet vybraného dodávateľa stavby 
kontrolné geodetické merania na stanovenie skutočného stavu dokončených objektov, v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby. 
 c, Požiadavky stavby na ďalšie geodetické, monitorovacie resp. statické práce budú priebežne 
upresňované v ďalších stupňoch projektovej prípravy. 

7 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

7.1 VPLYV REALIZÁCIE A PREVÁDZKY STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZDROJE, 
DRUHY, VLASTNOSTI, MNOŽSTVÁ ŠKODLIVÍN A INÉ MOŽNOSTI OHROZENIA. 

V rámci realizácie stavby dôjde z hľadiska vplyvu na okolité prostredie k zvýšenej záťaži charakteru 
produkcie prašnosti a hlučnosti v rozsahu, charakteristickom pre tento druh výstavby, produkovanej 
stavebnými mechanizmami. Z hľadiska produkcie odpadových látok počas výstavby je predpoklad 
vzniku odpadu charakteru stavebného s nasledovnou bilanciou a zatriedením v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov: 

Z hľadiska produkcie odpadových látok počas prevádzky je predpoklad vzniku odpadu charakteru 
tuhého komunálneho odpadu s nasledovnou bilanciou a zatriedením v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 
284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

7.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Stavebné práce ani samotná prevádzka navrhovanej stavby nebude  mať  negatívny  vplyv  na  
životné  prostredie.  
Odpad  vznikajúci  pri  stavebných  úpravách  bude  odvážaný  na  skládku  stavebného  odpadu,  
určenom  investorovi  alebo  dodávateľovi  stavby  na  základe  zmluvy  s príslušnou  organizáciou. 
Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je vypracovaný v rozsahu pre stavebné povolenie, ktorého 
súčasťou nie je výkaz výmer materiálu a ani  rozpočet, z tohto dôvodu je uvedený druh vzniknutých 
odpadov v tabuľke a ich množstvo  len predpokladané. Bližšie špecifikovanie druhu odpadu a jeho 
množstva je možné „zachytiť “ pri samotnej realizácii stavby. 
Zatriedenie predpokladaných odpadov vzniknutých  pri  stavebných prácach :   
Podľa  Katalógu  odpadov  ( Vyhláška  MŽP SR  č. 365/2015 Z.z. )  môžeme  zatriediť  predpokladaný 
vzniknutý  odpad takto: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Názov a druh odpadu Množstvo 
odpadu 

Poznámka 
len z realizácie nových 
konštrukcií 

15 01 01  O obaly z papiera a lepenky      1,0 t  

15 01 02  O obaly z plastov  0,2 t  

15 01 03  O obaly z dreva  0,7 t  

15 01 06                         O zmiešané obaly                                        1,0 t  

15 01 10 N obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami 

0,2 t  

15 02 03  O absorbenty, filtračné materiály, handry 
na čistenie  a ochranné odevy iné ako 
uvedené v 15 02 02           

0,3 t  

17 01 01  O betón 3,5 t  

17 01 02  O tehly  2,0 t poškodené zvyšky 
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17 01 03 0 obkladačky, dlaždice a keramika  
 

0,5 t  

17 01 07 O zmesi betónu, tehál, obkladačiek 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

0,3 t  

17 02 01 O drevo 0,3 t poškodené zvyšky, orez 

17 02 02 O sklo 0,05 t poškodené zvyšky 

17 02 03 O plasty  0,2 t ochranné fólie zo stavebných 
materiálov 

17 02 04 N sklo,  plasty   a drevo obsahujúce 
nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami  

0,05 t  

17 03 02 O bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 
03 01 

0,1 t  

17 04 02 O hliník 0,05 t  

17 04 05 O železo a oceľ 0,1 t  

17 04 07 O zmiešané kovy  0,05 t  

17 04 11 O káble iné ako uvedené v 17 04 10  0,05 t  

17 05 04 O zemina a kamenivo iné ako uvedené 
v 17 05 03   

1,0 t  

17 05 06  O výkopová zemina iná ako uvedená v 17 
05 05 

15 000t Z výkopov - HTU 

17 08 02 O stavebné materiály na báze sadry iné 
ako uvedené v 17 08 01 

0,5 t  

17 09 03 N iné odpady zo stavieb a demolácií 
vrátane zmiešaných odpadov 
obsahujúce nebezpečné látky 

0,1 t  

17 09 04 O zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 
a 17 09 03 

0,2 t  

20 03 01 O zmesový komunálny odpad   1,0 t  

20 02 01 O biologicky rozložiteľný odpad  0,2 t  

 

Odpady  -  „O“  budú  odovzdané  na  zneškodnenie  na  skládku  inertného  odpadu  dodávateľským  
spôsobom. Nebezpečné   odpady  -  „N“  budú  na  základe  zmluvných  vzťahov  odovzdané  
oprávneným  organizáciam  pre  nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi  v  zmysle  zákona  o 
odpadoch. Iné nebezpečné odpady, ktoré vznikajú napr. z prevádzky motorových vozidiel a 
mechanizmov pracujúcich na stavbe si je povinný dodávateľ (majiteľ mechanizmu) zneškodniť v rámci 
svojej réžie, mimo odpadu zo stavby. 
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné riadiť sa vyhláškou 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch! 
Bližšie špecifikovanie druhu odpadu a jeho množstva je možné „zachytiť “ v realizačnej PD, a pri 
samotnej realizácii stavby. 
V rámci realizácie stavby je vhodné vykonávať triedenie odpadu, ktoré zníži celkové množstvo 
stavebného odpadu, ktorý je nutné zneškodniť na skládke odpadu a je prínosom i získaním druhotnej 
suroviny. Poväčšine je účelné triediť zložky, na ktoré je zabezpečený odber (napr. zberový papier, 
železný šrot, farebné kovy, plastové fólie a pod.). Rovnako je účelné triediť i nebezpečné zložky, aby 
sa minimalizovalo množstvo odpadu z náročnejším a drahším spôsobom zneškodnenia. 
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Počas výstavby musí byť priebežne zabezpečená evidencia vzniku a spôsobu zneškodnenia 
jednotlivých odpadov, z dôvodu preukázania súladu spôsobu zneškodnenia odpadov zo stavby 
s legislatívou. 
Je vhodné, aby vzniknuté nebezpečné odpady boli odvážané zo stavby na zneškodnenie 
bezprostredne po ich vzniku. V prípade ich dočasného skladovania na stavbe je potrebné zabezpečiť 
nakladanie s nimi podľa platnej legislatívy. 

7.3 NAKLADANIE S ODPADOM VZNIKAJÚSIM POČAS PREVÁDZKY OBJEKTU 

Pri prevádzke navrhovanej činnosti bude vznikať prevažne komunálny odpad. Zmesový komunálny 
odpad a ich oddelené zložky je potrebné zhromažďovať v zberných nádobách zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v meste. Vzniknuté odpady budú zneškodňované na základe 
zmluvného vzťahu medzi pôvodcom odpadu a firmou oprávnenou na nakladanie s príslušným druhom 
odpadu. Odvoz komunálneho odpadu v meste zabezpečuje spoločnosť Kosit, a.s., Košice. 
Odpady charakteru splaškových vôd budú prostredníctvom prípojky kanalizácie odvedené do mestskej 
kanalizácie s následnou likvidáciou v rámci čističky odpadových vôd 
 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov, ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov je počas prevádzky polyfunkčného komplexu predpoklad vzniku 
nasledujúcich druhov odpadov:   
 

Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Kategória 
odpadu 

Názov a druh odpadu Množstvo 
odpadu 

Poznámka 

Skupina 13 – Odpady z olejov a kvapalných palív (okrem jedlých 
olejov. 05, 12) 

vznikajúce z dopravných komunikácií 
 

13 05 01 N tuhé látky z lapačov piesku a 
odlučovačov oleja z vody                                                

0.1t/rok Odlučovače ropných látok 

13 05 02 N kaly z odlučovačov oleja z vody  0,1t/rok Odlučovače ropných látok 

13 05 06 N olej z odlučovača olejov z vody  0,1t/rok Odlučovače ropných látok 

13 05 07 N voda obsahujúca olej z odlučovača oleja 
z vody  

0,2t/rok Odlučovače ropných látok 

13 05 08 N zmesi odpadov z odlučovača oleja z vody  0,1t/rok Odlučovače ropných látok 

Skupina 15 - Odpadové obaly  vznikajúce v rámci zásobovania, 
obchodných jednotiek, 
technického zázemia a 
apartmánov 

15 01 02 O obaly z plastov 1,5 t/rok  

15 01 03 O obaly z dreva 0,3 t/rok  

15 01 04 O obaly z kovu 1,2 t/rok  

15 01 05 O kompozitné obaly 1,0 t/rok  

15 01 06 O zmiešané obaly 5,0 t/rok  

15 01 07 O obaly zo skla 0,8 t/rok  

15 01 10 N obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

0,1 t/rok obaly z čistiacich prostriedkov 

15 02 02 N absorbenty, filtračné materiály vrátane 
olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry 
na čistenie, ochranné odevy kontaminované 
nebezpečnými látkami 

0,1 t/rok odpady v rámci údržby 
technického zariadenia,  apod. 

Skupina 20 - Komunálne odpady   

20 01 01 O separovane zbierané zložky komunálnych 
odpadov ( okrem 15 01) - papier a lepenka 

6,0t/rok separovaný zber v rámci 
prevádzky obchodných jednotiek 
a apartmánov 

20 01 02 O separovane zbierané zložky komunálnych 
odpadov ( okrem 15 01) - sklo 

0,5t/rok separovaný zber v rámci 
prevádzky  
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20 01 08 O separovane zbierané zložky komunálnych 
odpadov ( okrem 15 01) - biologicky 
rozložiteľný kuchynský  

1,2 t/rok  

20 01 21 N separovane zbierané zložky komunálnych 
odpadov ( okrem 15 01) - žiarivky a iný odpad 
obsahujúci ortuť 

0,2 t/rok  

20 01 25 O separovane zbierané zložky komunálnych 
odpadov ( okrem 15 01) - jedlé oleje a tuky 

0,2 t/rok separovaný zber v rámci 
prevádzky  

20 01 39 O plasty  0,5t/rok  

20 02 01 O odpady zo záhrad a parkov - biologicky 
rozložiteľný odpad 

1,2 t/rok odpad z údržby trávnatých plôch 
a zelene 

20 03 01 O zmesový komunálny odpad 30 t/rok  

20 03 03 O odpad z čistenia ulíc  0,5t/rok  

 
Počas výstavby ako aj počas prevádzky budú produkované odpady. Pôvodca odpadov musí pri 
nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti 
odpadového hospodárstva a to najmä zákon č. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch, vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v 
znení zmien a doplnkov a ďalších súvisiacich predpisov a VZN Mesta Košice. Nebezpečné odpady je 
držiteľ povinný odovzdať len oprávnenej organizácii.               

8 OCHRANA PROTI HLUKU, PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 

8.1 RIEŠENIE OCHRANY STAVBY PROTI HLUKU Z CESTNEJ, ŽELEZNIČNEJ, LETECKEJ, 
LODNEJ DOPRAVY, PRÍPADNE Z INÝCH ZDROJOV 

Všetky navrhované obvodové konštrukcie (vrátane výplní otvorov), ako aj vnútorné deliace konštrukcie 
medzi jednotlivými prevádzkami sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali vo vnútorných a vonkajších 
priestoroch hladiny hluku, zodpovedajúce príslušným hygienickým normám. 

8.2 ZDROJE HLUKU A VIBRÁCIÍ 

Z dôvodu, že navrhovaný objekt sa nachádza v blízkosti mestskej komunikácie (ul. Ondavská ako aj 
ul. Vojenská) a tiež susedí na východnej strane s objektami garáži, budú všetky obvodové konštrukcie 
(vrátane výplne otvorov) navrhnuté tak, aby zabezpečovali vo vnútorných priestoroch hladiny hluku, 
zodpovedajúce príslušným hygienickým normám. 

8.3 HLUK POČAS VÝSTAVBY 

Počas výstavby objektu možno predpokladať zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku 
spôsobené prejazdmi nákladných automobilov, montážnymi prácami, ktoré sú spojené s hlučnými 
technológiami ako napríklad  pri zemných prácach, kde pri hĺbení pilót a výkopov pre z podzemné 
priestory (garáže) môžu vznikať vibrácie. Tieto otrasy a vibrácie sú súčasťou stavebných prác a 
predstavujú krátkodobý a lokálny charakter. Ich vplyv možno eliminovať vhodnou stavebnou 
technológiou a realizáciou prác vo vhodnom ročnom období. 
Ekvivalentná hladina hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí však nesmie prekračovať 
v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 maximálnu prípustnú hodnotu 
podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007.  

8.4 HLUK TECHNICKÉHO VYBAVENIA BUDOVY 

Technologické zariadenia spôsobujúce hluk ako napr. kotolňa, VZT zariadenia a pod. umiestnené 
v budove resp. na budove budú navrhnuté tak, aby svojou prevádzkou nespôsobili prekročenie 
najvyšších prípustných hladín hluku vo vnútornom ale ani vo vonkajšom prostredí. 
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V prípade, že by predmetné zariadenia spôsobili prekročenie max. prípustných hodnôt budú 
realizované adekvátne opatrenia ako napr. protihlukové steny a pod., ktorými budú zabezpečené 
požadované hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007. 

8.5 STAVEBNÉ, PRIESTOROVÉ, VNÚTROKLIMATICKÉ A AKUSTICKÉ RIEŠENIE, OCHRANA 
PROTI HLUKU Z VÝROBNÉHO ALEBO  PREVÁDZKOVÉHO ZARIADENIA 

Stavebné priestorové riešenie jednotlivých prevádzok situovaných v navrhovanom polyfunkčnom 
objekte je riešené s ohľadom na ich účel v plošnom štandarde a technickom vybavení, 
zodpovedajúcom tak všeobecným normatívnym požiadavkám, ako aj hygienickým požiadavkám a 
štandardom. Situovanie a dispozičné členenie reštaurácie ako aj ostatných jednotlivých prevádzok v 
objekte je preto riešené s ohľadom na charakter jednotlivých prevádzok tak, aby jednotlivé prevádzky 
neboli navzájom akusticky negatívne ovplyvňované, čomu bude zodpovedať aj materiálové 
a konštrukčné riešenie deliacich konštrukcií medzi jednotlivými prevádzkami.  

8.6 HLUK SPÔSOBENÝ PREVÁDZKOU OBJEKTU 

Hluk spôsobený samotnou stavbou (pohyb vozidiel na parkovisku, zásobovanie) pri zachovaní 
predpokladaného počtu osobnej intenzity dopravy a zásobovania nebude prekračovať maximálne 
prípustné hladiny podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007. 
Prevádzka navrhovaného objektu nebude mať z hlukového hľadiska negatívny vplyv ani na okolité 
stavby. 

9 VLASTNÍCKE POMERY 

Podľa výpisu z LV číslo 2904 a 2973 sú pozemky s parcelným 691/118 a 691/121 v katastrálnom 
území Grunt a p.č. 690/2, 690/3, 690/6, 691/23, 691/37, 691/54, 691/77, 691/109, 691/110, 691/121, 
691/153, 691/154, 691/157, a parcela katastra E č. 1311 v katastrálnom území Myslava vo vlastníctve 
investora, ktorým je TITUS – KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA s.r.o., Popradská 64/F, Košice, 040 11. 
V rámci stavby sa uvažuje s revitalizáciou časti územia na parcele katastra nehnuteľnosti E č. 
1377/502 v katastrálnom území Myslava o celkovej výmere 476m2, ktoré má investor v dlhodobom 
prenájme, ktorý bude dokladovaný doložením príslušných dokladov v zmysle § 139 ods. 1 stavebného 
zákona. 
Parcely, na ktorých sa uvažuje s výstavbou sú buď priamo vo vlastníctve investora, ktorým je TITUS – 
KLIMKOVIČOVÁ II. ETAPA s.r.o., Popradská 64/F, Košice, 040 11, alebo sú vo vlastníctve tretích 
strán, s ktorými na investor „iný právny vzťah“ k predmetným parcelám, ktorý bude dokladovaný 
doložením príslušných dokladov v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona. 
 

10 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Stavba nemá priame časové a vecné väzby na okolitú výstavbu. Súčasťou dokumentácie nie je 
podrobný návrh oplotenia ktorý je principiálne ponechaný v jestvujúcej polohe. Existujúce oplotenie 
pozemku bude slúžiť ako provizórium počas výstavby.  

11 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY 

Predpokladaný termín začatia stavby  : rok 2021 
Ukončenie stavby    : rok 2023 

12 ÚDAJE O POSTUPNOM UVÁDZANÍ STAVBY DO PREVÁDZKY 

Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok. 
 
 
 
 
Vypracoval: kolektív Generálneho projektanta d.g.A. design graphic architecture s.r.o. ,  
Spracoval: Ing. Martin Kušnírik 
V Košiciach, december 2020 
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