
Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP

Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Dátum: 27. 1. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 001 120901121.S

Búranie konštrukcií z betónu prostého 

neprekladaného kameňom v odkopávkach   m3 1,637

2 001 132211101.S

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 

súdržných - ručným náradím   m3 2,027

3 001 132211119.S

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 

mm ručným náradím v hornine tr. 3   m3 2,027

4 001 162201261.S

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 

5 až 7 stavebným fúrikom do 10 m v rovine 

alebo vo svahu do 1:5   m3 2,027

5 001 162201269.S

Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu 

do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku 

stavebným fúrikom horn. tr.5 až 7   m3 2,027

2 Zakladanie   

6 011 271573001.S

Násyp pod základové konštrukcie so 

zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm   m3 0,450

7 001 215901101.S

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 

pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 

a nesúdržných   m2 5,940

8 011 273321721.S

Betónovanie  základových dosiek, betón 

železový (bez výstuže)   m3 0,923

9 589

589310004900.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-

Dmax 22 - S3 z cementu 

troskoportlandského   m3 0,888

10 011 273352111.S

Debnenie stien základových dosiek, 

zabudované   m2 1,870

11 011 273362411.S

Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí 

KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 

100x100 mm   m2 6,204

12 011 274321421.S

Betónovanie základových pásov, betón  

železový (bez výstuže)   m3 4,054

13 589

589310004900.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-

Dmax 22 - S3 z cementu 

troskoportlandského   m3 4,300

14 011 274352111.S

Debnenie stien základových pásov, 

zabudované   m2 1,210

15 011 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele 10505   t 0,009

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

16 011 311272036.S

Murovanie stien nosných (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 

16/20 hrúbky 250 mm   m3 6,727

17 595 595120000300

Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlxv 

250x500x250 mm   ks 27,446

ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice
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Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP

Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Dátum: 27. 1. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice

18 589

589310004900.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-

Dmax 22 - S3 z cementu 

troskoportlandského   m3 0,329

19 011 311361825.S

Výstuž pre murivo nosné z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z 

ocele 10505   t 0,329

20 011 317321521.S

Zhotovenie prekladov z betónu železového 

(bez výstuže)   m3 0,194

21 589

589310005000.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-

Dmax 22 - S3 z cementu portlandského   m3 0,196

22 011 317351107.S

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie   m2 2,205

23 011 317351108.S

Debnenie prekladu  vrátane podpornej 

konštrukcie výšky do 4 m odstránenie   m2 2,205

24 011 317351109.S

Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení 

prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 

4 do 6 m   m2 4,410

25 011 317361821.S Výstuž prekladov z ocele 10505   t 0,010

26 011 311352030.S

Zriadenie debnenia ostenia otvorov v stenách 

pred zaliatím betónom pre ELI   m2 0,050

27 011 341321820.S

Zhotovenie  stien (doplnenie stien pod 

plechodosku), z betónu železového (bez 

výstuže)   m3 0,228

28 589

589310004500.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 

0,4-Dmax 16 - S2 z cementu 

troskoportlandského   m3 0,230

29 011 341351103.S

Debnenie stien jednostranné zhotovenie-

tradičné   m2 2,739

30 011 341351104.S

Debnenie stien jednostranné odstránenie-

tradičné   m2 2,736

31 011 341351157.S

Debnenie stien jednostranné zabudované 

(medzi väzníkmi)   m2 1,826

4 Vodorovné konštrukcie   

32 011 411321727.S

Zhotovenie stropov doskových - zálievka 

trapézového plechu hr. 40 mm   m3 0,528

33 589

589310004500.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 

0,4-Dmax 16 - S2 z cementu 

troskoportlandského   m3 0,554

34 011 417321826.S

Zhotovenie  stužujúcich pásov a vencov z 

betónu železového   m3 0,283

35 589

589310004500.

S

Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-Cl 

0,4-Dmax 16 - S2 z cementu 

troskoportlandského   m3 0,286

36 011 417351115.S

Debnenie bočníc stužujúcich vencov vrátane 

vzpier zhotovenie   m2 2,615

37 011 417351116.S

Debnenie bočníc stužujúcich vencov vrátane 

vzpier odstránenie   m2 2,615
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Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP

Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ:
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Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice

38 011 417361821.S

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z 

betonárskej ocele 10505   t 0,035

5 Komunikácie   

39 221 578131111.S

Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo 

drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 

O, hr. 30 mm   m2 3,363

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

40 011 622467315

Príprava vonkajšieho podkladu stien, 

kontakntý mostík Betón - Kontakt   m2 33,962

41 011 612481011.S

Priebežná omietková lišta (omietnik) z 

pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 

mm   m 24,700

42 011 622481119.S

Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou 

mriežkou s celoplošným prilepením   m2 33,962

43 011 622466116

Príprava vonkajšieho podkladu stien pod 

omietku, Univerzálny základ   m2 33,962

44 011 622465112

Vonkajšia omietka stien (sokla), mramorové 

zrná, marmolit, strednozrnná   m2 2,283

45 011 622464233

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, 

silikónová, škrabaná, hr. 3 mm   m2 31,679

46 011 622_1 Fasádna farba - antigraffiti   m2 31,679

47 50569516

Multitop AG, Permanentný jednozložkový 

ochranný náter pred graffiti na báze 

fluoropolymérov (vytvára transparentnú 

vrstvu, ktorá odoláva kresbám (graffiti, farby, 

zvýrazňovače) a niekoľkonásobnému 

umývaniu.   l 9,979

48 011 631313661.S

Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 

hr.120 mm (zaliatie ryhy po uložení zemniča)   m3 0,259

49 011 632452657.S

Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti 

v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm   m2 4,730

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

50 003 941941051.S

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, 

výšky do 10 m   m2 25,000

51 003 941941391.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý 

mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 

m, výšky do 10 m   m2 75,000

52 221 919735111.S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky do 50 mm   m 24,970

53 221 919735122.S

Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm   m 24,970

54 411

411920001100.

S

Kotúč diamantový D 450 mm, segmentový 

3,6x12x38 mm, na rezanie betónových 

povrchov   ks 2,000
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Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
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ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice

55 013 974083112

Rezanie betónových mazanín (zálievka na 

plechodoske)  existujúcich vystužených hĺbky 

nad 50 do 100 mm   m 11,880

56 013 965043341

Búranie mazanín,betónovej vrstvy na 

plechodoske hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2  

-2,20000t   m3 0,986

57 013 965081812

Búranie dlažieb, z kamen., cement., 

terazzových, čadičových alebo keramických, 

hr. nad 10 mm,  -0,06500t   m2 77,100

58 013 966079881

Prerušenie oceľového profilu prierezu do 700 

mm2   ks 2,000

59 011 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m   m2 144,000

60 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 7,366

61 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 220,980

62 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m   t 7,366

63 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01) ostatné   t 7,366

99 Presun hmôt HSV   

64 003 998009101.S

Presun hmôt samostatne budovaného lešenia 

bez ohľadu na výšku   t 0,540

65 011 998011002.S

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), 

zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 

12 m   t 28,438

66 221 998225111.S

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu   t 0,247

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

67 711 711113202.S

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti za 

studena na vodorovnej ploche z tekutej 

lepenky, dvojnásobná   m2 174,933

68 2250161012 Tekutá lepenka Den Braven 2K 400, 21 kg   ks 11,000

69 711 998711201.S

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m   %

713 Izolácie tepelné   

70 713 713132216

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a 

základov XPS použité ako stratené debnenie 

(základová doska)   m2 1,936

71 283 283750000400

Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, 

zateplenie soklov, suterénov, podláh, 

ISOVER   m2 2,033
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Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP

Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Dátum: 27. 1. 2020

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice

72 713 998713201

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky do 6 m   %

763 Konštrukcie - drevostavby   

73 763 763139621

Demontáž kaziet sadrokartónového podhľadu 

(na spätné použitie)   m2 8,474

74 763 763135095

Montáž kaziet sadrokartónového podhľadu 

(spätná montáž)   m2 8,474

75 763 998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie 

v stavbách(objektoch )výšky do 7 m   %

764 Konštrukcie klampiarske   

76 764 764445411

Montáž dilatácie stien z poplastovaného 

plechu, r.š. 400 mm   m 6,511

77 138

138210001200.

S

Plech hladký poplastovaný farbený v RAL, 

hr. 0,60 mm   m2 2,943

78 764 764446411

Montáž dilatácie podláh z poplastovaného 

plechu, r.š. 250 mm   m 6,510

79 138

138210001200.

S

Plech hladký poplastovaný farbený v RAL, 

hr. 0,60 mm   m2 3,678

80 764 998764201

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky do 6 m   %

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

81 767 767581802

Demontáž lamelových podhľadov FEAL (na 

spätné použitie),  -0,00400t   m2 22,470

82 767 767583351

Montáž podhľadov lamelových systém FEAL 

(spätná montáž + doplnenie v prípade 

poškodenia)   m2 22,470

83 138 138_1

Lamelový podhľadový systém FEAL - 

doplnenie v prípade poškodenia pôvodného 

podhľadu   m2 10,000

84 767 767584702

Montáž stropu z tvarovaných plechov, 

pripevnených skrutkovaním   m2 9,900

85 138 138310003500

Plech trapézový T-50, kš 1020 mm 

pozinkovaný hr. 0,6 mm   m2 10,000

86 767 767995325

Výroba doplnku stavebného atypického o 

hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 

5 (kotviaca platňa "PL1")   kg 4,900

87 767 767995101

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg 

(kotviaca platňa "PL1")   kg 4,900

88 136

136110019700.

S

Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 

11 373.0, podľa EN S235JRG1   t 0,003

89 589

589510002300.

S

Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 

10 mm   t 0,002

90 767 767995350

Výroba doplnku stavebného atypického o 

hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 

5 (kotviaci profil U)   kg 9,900
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Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP

Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.
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celkom

Cena 

jednotková
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ZADANIE

Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Košice

91 767 767995102

Montáž ostatných atypických kovových 

stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 

10 kg (kotviaci profil U)   kg 9,900

92 133

133840000600.

S

Tyč oceľová prierezu U 50 mm valcovaná za 

tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR   t 0,010

93 767 998767201

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   %

771 Podlahy z dlaždíc   

94 771 771415016 Montáž soklíkov do tmelu veľ. 150 x 300 mm   m 29,400

95 771 771575129

Montáž podláh z dlaždíc keramických (gres), 

protišmykové, mrazuvzdorné, do tmelu v 

obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 x 7 mm   m2 76,157

96 597 597740001000 Dlaždice keramické gres 300x300x7 mm   m2 80,655

97 585 585820000700

Lepiaci tmel a vysokoflexibilná hydroizolácia, 

mrazuvzdorný, na dlažby   kg 246,804

98 585 585860000500 Flexibilná škárovacia hmota (biela)   kg 17,284

99 771 998771201

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v 

objektoch výšky do 6m   %

783 Nátery   

100 783 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

105µm (na doplnený podhľad FEAL)   m2 22,470

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

101 921 210_1

Elektroinštalácia (viď samostatná časť 

rozpočtu)   kpl 1,000

33-M

Montáže dopravných zariadení, 

skladových zariadení a váh   

102 933 330_1

Zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných - 

dodávka + montáž + zaškolenie obsluhy 

(technická špecifikácia v samostatnej časti)   kpl 1,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

103 000 000700011.S

Dopravné náklady - mimostavenisková 

doprava objektivizácia dopravných nákladov 

materiálov   eur 1,000

104 000 000700051.S

Dopravné náklady - mimoriadne sťažený 

vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia   eur 1,000

Celkom   
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