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A. Sprievodna sprava
1. Identifikacné udaje stavby a investora
Nazov stavby : Vyt'ah do OC IV. — Kosice, sidlisko KVP
Okres, kraj : KoSice Il., KoSicky
Objednavatel : Mestska Cast KoSice — Sidlisko KVP
Trieda KVP €. 1, 040 23 KoSice
Hlavny projektant Slovak Medical Company, a.s.
Duchnovi¢ovo nam. 1, 080 01 PreSov
Autor navrhu : Ing. arch. Jozef Kuzma
Autorizovany architekt
Spracovatef : Ing. Jaroslava Komarova

Kotradova 6, 080 01 PreSov
autorizovany stavebny inzinier

Dodavatefl stavby vyberové konanie

Lehota vystavby 3 mesiace

ZacCatie stavby : 04. 2020

Ukoncenie stavby 07. 2020

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetom rieSenia tohto projektu su stavebné upravy v existujucom objekte
OC 1IV. na Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach pre umiestnenie
exteriérového vytahu resp. zvislej zdvihacej ploSiny pre osoby so zniZzenou
schopnostou pohybu.

Pbvodny zamer objednavatela na realizaciu klasického osobného vytahu pre
imobilnych bol prehodnoteny na zaklade rozsiahlych zasahov do kons$trukcii strechy,
ktora je po rekonstrukcii a vysokej finan¢nej narocnosti. Po predbeznom prieskume
na slovenskom trhu dostupnych rieSeni pre bezbariérové rieSenie pristupu
imobilnych na 2.N.P. v OC IV., bolo odsuhlasené technicky jednoduchS$ie a finan¢ne
menej narocné rieSenie zvislou zdvihacou plosinou.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujuce sa na invalidnom
voziku a osoby so znizenou schopnostou pohybu, urCené na prekonavanie
prevyseni zvislym smerom. Ovlada sa inak ako klasicky vytah, funguje pri neustalom
drzani prislusného tlacidla a jej pohyb je vyrazne pomalsi (dané normou).

UzitoCny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnost 410 kg / 5 0sdb.
PloSina je vybavena ré6znymi bezpeénostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v
pripade vypadku el. energie, ploSina automaticky zide do dolnej stanice.

Zvisla zdvihacia ploSina musi byt vyhotovena v sulade s normou EN 81-41 /
MD 2006/42/EC.

Projekt pre realizaciu stavby
Januar 2020



Vytah do OC IV. — KoSice, sidlisko KVP

-2-

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Projektant mal k dispozicii tieto podklady:
- zamer objednavatela
- nekompletnu pévodnu projektovu dokumentaciu z roku 1984
- fotodokumentaciu zaujmovej Casti objektu
- obhliadku objektu s premeranim zaujmového Uzemia pre osadenie ploSiny
- predbezny prieskum trhu pre bezbariérové rieSenia
- konzultacie s objednavatefom

4, Clenenie stavby na prevadzkové stibory a stavebné objekty
Stavba je ¢lenena na tieto objekty: SO 01 Vytah do OC IV.

5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolie a na suvisiace investicie

Realizacia zvislej zdvihacej ploSiny je podmienena vyberom dodavatela
stavebnej Casti a technoldgie. V pripade vyberu iného zariadenia ako Aritco 7000,
ktoré bolo pouzité pre spracovanie projektovej dokumentacie, je potrebné pred
zaCatim stavebnych prac porovnat parametre a pripadne upravit vykresovu
dokumentaciu pre uplnu kompaktibilitu vybraného zdvihacieho zariadenia.

6. Prehlad prevadzkovatelov a uzivatel'ov

Prevadzkovatefom zvislej zdvihacej ploSiny bude po dokonceni Mestska Cast
KoSice — Sidlisko KVP. Uzivatelmi budu imobilny ob&ania a osoby so znizenou
schopnostou pohybu.
7. Lehota vystavby v mesiacoch

Lehota vystavby je 3 mesiace.

8. Termin zacatia a dokon€enia stavby

Termin zaCatia a dokonCenia stavby bude zavisly na ziskani finanénych
zdrojov investorom. Terminy vychadzaju z investiCnych nakladov stavby a su len
orientacné.

Zacatie stavby : 04/2020
Ukonc&enie stavby 07/2020
9. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky

Stavba po kolaudacii bude uvedena do prevadzky ako celok.

10. Skusobna prevadzka a doba jej trvania
Pre predmetny druh stavby doporucujeme skusobnu prevadzku min. 30 dni.

Projekt pre realizaciu stavby
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B. Suhrnna technicka sprava
Charakteristika Uzemia

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska a udaje o existujucich objektoch

Na predmetnom uzemi sa nachadza objekt Obchodného centra OC IV. KoSice
— sidlisko KVP, na ul. Cottbuska 36, v ktorom je navrhovana exteriérova zvisla
zdvihacia ploSina. Existujuci objekt a priestor ur€eny na osadenie zvislej zdvihacej
ploSiny sa nachadzaju v priestore so stazenym pristupom pre velku techniku,
nakolko jedinym pristupom je chodnik pri objekte.

1.1.1 Existujuce podzemné siete

Projektant mal pri spracovani PD od objednavatela k dispozicii stanoviska
dotknutych organizacii a spravcov PIS v zaujmovom uzemi — VVS, a.s. a TEHO
KoSice. Pred zahajenim stavebnych prac doporu€ujeme prizvat' tychto spravcov PIS
k ich vytyCeniu.

1.1.2 Ochranné pasma

Projektantovi pri spracovani PD nebolo zname Ziadne ochranné pasmo.
Vlastna stavba pocas svojej realizacie vyZaduje zriadenie ochranného pasma na
zamedzenie pristupu a pohybu nepovolanych osdb v blizkosti staveniska vhodnym
oplotenim, resp. zabranami.

1.1.3 Narok na zaber PPF

Z dbévodu, Ze sa jedna o osadenie zvislej zdvihacej ploSiny v ramci
existujuceho objektu na parcele zapisanej v Katastri nehnutefnosti ako zastavané
plochy a nadvoria, nie je potrebné Ziadat o suhlas k pouzitiu pofnohospodarskej pédy
na vystavbu.

1.1.4 Poziadavky na vystavbu v chranenych uzemiach, rekonstrukciu
chranenych objektov alebo o vyrub chranenych porastov

Predmetna stavba sa nenachadza v Ziadnom chranenom Uzemi a ani sa
nejedna o rekonstrukciu objektu pamiatkovej ochrany ani pamiatkového zaujmu.
Taktiez sa na pozemku nenachadzaju Ziadne chranené porasty.

1.2 Vykonané prieskumy a dosledky z nich vyplyvajuce

Na samotnom stavenisku nebol vykonany Ziadny inZiniersko-geologicky
prieskum, preto je potrebné pred zalatim stavebnych prac realizovat sondy pre
zistenie skladby asfaltovej plochy na 1.N.P., skladby stropnej konstrukcie nad 1.N.P.
a prizvat’ projektanta k ich zhodnoteniu. Po vykonani vykopovych prac prizvat' statika
k posudeniu unosnosti zakladovej zeminy a k prevzatiu zakladovej Skary. Na zaklade
odbornej vizualnej prehliadky bolo stavenisko hodnotené ako podmienecCne vhodné
pre vystavbu.

Projekt pre realizaciu stavby
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1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Projektant mal k dispozicii képiu geometrického planu bez polohopisného a
vysSkopisného zamerania.

1.4  Priprava pre vystavbu

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri si vyZaduje minimalny rozsah
buracich prac. Vzhfadom na to, ze na 1.N.P. bude zariadenie umiestnené do
beténovej Sachty, je potrebné na existujucej asfaltovej ploche 1.N.P. realizovat
vyrezanie priestoru pre zaklady. Na strope 1.N.P. navrhujeme vyburat na celej
ploche pavlaCe terazzovu dlazbu, rozobrat nevyhnutnu Cast ocel. podhfadu FEAL,
tak aby bola mozna jeho spatna montaz, odstranit beténovu zalievku a VSZ plech,
tak aby doSlo k odhaleniu stropnych vaznikov a po vymurovani stien navrhovanej
Sachty pod existujuce vazniky, je potrebné stropny vaznik prechadzajuci priestorom
Sachty odrezat tak, aby bol ulozeny na stene Sachty.

VSetky buracie prace je potrebné realizovat s dérazom na bezpecnost
a ochranu zdravia pracovnikov a tiez obCanov, nakofko prace budu vykonavané za
plnej prevadzky objektu. Priestor ureny na stavebné a montazne prace musi byt
pocas celej doby oploteny, aby bol zamedzeny pristup nepovolanych osob.

Pocas vystavby je potrebné dodrzat vSetky predpisy o ochrane majetku a
zdravia pracujucich BOZ B1 — B6 a predpisov protipoziarnej ochrany.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno—technické rieSenie stavby.

2.1 Zdoévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického rieSenia stavby.

Urbanistické rieSenie

Predmetom rieSenia tohto projektu su stavebné upravy v existujucom objekte
OC IV. na Cottbuskej ulici na Sidlisku KVP v KoSiciach pre umiestnenie
exterierového vytahu resp. zvislej zdvihacej ploSiny pre osoby so zniZzenou
schopnostou pohybu.

Existujuci objekt sa nachadza v blizkosti bytovych domov a kostola Bozieho
milosrdenstva. RieSenim navrhovanej stavby nedochadza k ziadnym zmenam
urbanistického priestoru, vztahov a dopravného rieSenia.

Architektonické rieSenie

Pbvodny zamer objednavatela na realizaciu klasického osobného vytahu pre
imobilnych bol prehodnoteny na zaklade rozsiahlych zasahov do konstrukcii strechy,
ktora je po rekonstrukcii a vysokej finanénej naro€nosti. Po predbeznom prieskume
na slovenskom trhu dostupnych rieSeni pre bezbariérové rieSenie pristupu
imobilnych na 2.N.P. v OC IV., bolo odsuhlasené technicky jednoduchsie a finan¢ne
menej narocné rieSenie zvislou zdvihacou plosinou.

Projekt pre realizaciu stavby
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V suCasnosti je zabezpeCeny pristup na 2.N.P. vonkaj§im ocelovym
schodiskom, na ktorom su osadené vodiace listy pre pohyb detskych kociarov, resp.
invalidnych vozikov. Vzhladom na sklon schodiska je velmi naro¢né a pre
samostatne sa pohybujucich imobilnych obCanov uplne nemozné dostat sa do
priestorov denného centra, resp. Mestskej policie na 2.N.P. objektu.

Umiestnenie navrhovanej zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri a prechadzajucej
stropom 1.N.P. v mieste pavlate nedochadza k Ziadnemu zasahu do vnutornych
priestorov objektu a Ziadnym spdsobom neobmedzuje prevadzku OC IV. Realizacia
tohto zariadenia nevyZaduje naro¢né stavebné prace, ¢o bolo jednom z podmienok
objednavatela, a zaroven zabezpecCuje komfortny pristup imobilnych ob¢anov na
2.N.P. s vystupom na vonkajSiu pavlac. VonkajSi vzhlad existujuceho objektu bude
v plnom rozsahu zachovany.

Vytvarné riesenie

Vzhladom na to, Ze sa jedna o existujuci objekt Obchodného centra, projektant
nenavrhuje ziadne vytvarné dorieSenie stavby umeleckym dielom.

Stavebno-technické rieSenie

Existujuci objekt OC IV. bol postaveny a odovzdany do uzivania v 90-tych
rokoch, ma 2. nadzemné podlaZzia a je zastreSeny plochou strechou. Nosny systém
tvori ocefovy skelet stavebného systému ,BAUMS 75“ so zakladnou modulovou
sietou 3,0 x 3,0 m, v mieste zaujmovej pavlace v module 3,0 x 6,0 m. Zakladanie
objektu je na prefabrikovanych stupriovitych patkach. Stropné konStrukcie tvoria
ocelové priehradové vazniky vysky 450 mm vo vzdialenosti 1,20 m a VSZ plechy
svyskou viny 50 mm a beténovou zalievkou hr. 40 mm. Oplastenie tvoria
prefabrikované porobetdénové panely hr. 250 mm. Plocha strecha je po rekonstrukcii
streSného plasta asfaltovymi pasmi. Vyplne otvorov su z vacsej Casti uz vymenené
za plastové, farba ramov biela a pdvodné ocefové vyplne budu v najblizSom obdobi
postupne vymenené za plastové. V objekte sa nachadzaju rézne komercné
prevadzky zabezpecujuce sluzby pre obfanov.

Umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri si vyzaduje minimalny rozsah
buracich prac popisané v bode 1.4. Priprava pre vystavbu

Vzhfadom na maly rozsah vykopovych prac a potrebu vykopom nenarusit
existujuce zakladové patky, navrhujeme vykopy previest ruc¢ne v celom rozsahu.
Prebyto€na zemina bude odvezena na skladku. Navrhovana Sachta je zalozena na
zakladovych pasoch z prostého beténu triedy C 20/25. Sirka zakladovych pasov pod
nosnymi murmi je navrhovana 450 mm, hibka zakladania min. 1100 mm od
existujuceho upraveného terénu. Zakladova doska hr. 170 mm je navrhovana
z prostého betdnu triedy C 20/25 s vlozenou ocelovou vystuznou sietou ,KARI®, oka
100x100 mm, dréty priemeru 5 mm. Pod vSetky zakladové konstrukcie sa prevedie
konsolidacna vrstva Strkopiesku min. hr. 100 mm. V3etky zasypy je potrebné zhutnit
nals >0,67.

Projekt pre realizaciu stavby
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Obvodové murivo 8achty hr. 250 mm je navrhované 2z debniacich
betonovych tvarnic DT 25, orozmere 250x500x250 mm. Debniace tvarnice je
potrebné vystuZit ocelovou vystuZou v pozdiZznom aj prieénom smere s prepojenim
do zakladovych konstrukcii s betonovou zalievkou z betonu triedy C 16/20. Po
odstraneni prekazajucej Casti stropného vaznika je potrebné dobetonovat obvodové
steny na vysku vaznika (450 mm) s pouzitim klasického jednostranne zabudovaného
debnenia beténom C 20/25 — vid' statika. Doplnenie existujucej stropnej konstrukcie
nad 1.N.P. je navrhované trapézovym plechom s vySkou viny 50 mm a beténovou
zalievkou hr. 40 mm z beténu triedy C 20/25. Trapézové plechy su uloZené na
existujucich stropnych vaznikoch a navrhovanej stene Sachty. Po realizacii vznikne
v strope Cisty otvor pre montaz zvislej zdvihacej ploSiny. Do existujucej strechy
objektu nezasahujeme.

V ramci dodavky stavebnej Casti sa nenachadzaju ziadne vyplne otvorov.
Vzhladom na umiestnenie zvislej zdvihacej ploSiny v exteriéri a pozadovany typ
zariadenia, nie je potrebné uvazovat so zateplenim konStrukcii. Pre dilataciu
zakladovej dosky je navrhovany extrudovany polystyrén hr. 20 mm po celom obvode.
Na zakladovu dosku po realizacii samonivelizaCnej stierky a na stropnej konstrukcii
1.N.P. pod dlazbu doporu€ujeme aplikovat hydroizolaénu vrstvu tekutym naterom 2 x
,DEN BRAVEN — LEPENKA 2K*.

VonkajSi povrch obvodovej steny Sachty bude opatreny sklotextilnou
mriezkou vtlaenou do lepidla, penetraCnym naterom, silikatovou omietkou
a antigraffity naterom v bielej farbe. Sokel do vysky 250 mm bude opatreny
mozaikovou vonkajSou omietkou, napr. marmolit, farba 3Seda. Na 1.N.P. je
navrhovana len drobna Uprava okrajov asfaltového povrchu po vykope. Na 2.N.P. je
navrhovana nova naslapna vrstva podlahy 2z protiSmykovej dlazby do
mrazuvzdorného flexibilného lepidla.

2.2 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni

Vzhladom na skuto€nost, Zze Co sa tyka technoldgie zvislej zdvihacej ploSiny
sa aktualne slovensky trh vyrovnava a zariadenia od réznych vyrobcov maju
podobné parametre, bola pre ucely spracovania projektovej dokumentacie vybrana
zvisla zdvihacia plosina Aritco 7000.

Jedna sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujuce sa na invalidnom
voziku a osoby so zniZzenou schopnostou pohybu, urCené na prekonavanie
prevysSeni zvislym smerom. Ovlada sa inak ako klasicky vytah, funguje pri neustalom
drzani prislusného tlacidla a jej pohyb je vyrazne pomal$i (dané normou).

Napriek tomu, Ze ploSina Aritco 7000 ma svoje vlastné neoddelitelné
oplastenie zo sendvicovych panelov bielej farby RAL 9016, pre potreby podopretia
konStrukcie stropu je na 1.N.P. osadena do navrhovanej beténovej Sachty, ktora ma
zaroven funkciu ochrany proti vandalizmu. Horna €ast' ploSiny na 2.N.P. je tvorena
len svojou vlastnou kons$trukciou oplastenia.

Projekt pre realizaciu stavby
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Vyhodou zvislej zdvihacej ploSiny je pohon zabezpeCovany mechanizmom
nekonecnej skrutkovice s bezpecnostnou maticou a automatickym mazanim, ktory si
nevyzaduje Ziadnu elektricku alebo hydraulicku strojoviu. Rovnako nie je potrebna
zakladova jama, pretoze pre osadenie postacCuje betonova plocha na urovni terénu
s pouzitim ocelovej najazdovej rampy, ktora je suCastou dodavky. Hlava Sachty ma
vySku len 2,25 m a strop je opatreny osvetlenim.

UzZitoCny rozmer podlahy ploSiny je 1,10 x 1,48 m, nosnost 410 kg / 5 oséb.
PloSina je vybavena ré6znymi bezpecnostnymi prvkami, ako je napr. nudzovy zosun v
pripade vypadku el. energie, ploSina automaticky zide do dolnej stanice.

Zvisla zdvihacia ploSina je vyhradené zdvihacie zariadenie v zmysle Vyhlasky
€. 508/2009 Z.z. zaradené podla § 4 a Prilohy €. 1, Il. Cast do skupiny B pism. i).
Zvisla zdvihacia ploSina musi byt vyhotovena v sulade s normou EN 81-41 / MD
2006/42/EC.

Vzhfadom na skutoCnost, Ze objednavatel ma moZnost vyberu dodavatela
zvislej zdvihacej ploSiny, su pozadované technické parametre uvedené
v samostatnej Casti dokumentacie — Zvisla zdvihacia ploSina.

Upozoriujeme objednavatela, Ze v pripade vyberu iného zariadenia ako Aritco
7000, ktoré bolo pouzité pre spracovanie projektovej dokumentacie, je potrebné pred
zacCatim stavebnych prac porovnat parametre a pripadne upravit vykresovu
dokumentaciu pre uplnu kompaktibilitu vybraného zdvihacieho zariadenia.

2.3 RieSenie dopravy, napojenie na dopravny systém

Existujuci objekt je napojeny na siet verejnych komunikacii priamym napojenim
na existujucu miestnu komunikaciu ul. Cottbuska.

2.4 Upravy ploch a priestranstiev, drobna architektira a oplotenie

Charakter stavby si nevyzZaduje upravy existujucich pléch a priestranstiev.
Okolie objektu nie je potrebné doplnit drobnou architekturou a oplotenim.

2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Vlastna stavba svojim charakterom nebude mat ani kladny ani zaporny vplyv
na tvorbu a ochranu Zivotného prostredia. Osadenie zvislej vytahovej ploSiny nebude
mat Ziadny vplyv na produkciu odpadu a ztohto dévodu likvidacia TKO bude
prebiehat’ v rovnakom reZime ako predtym.

Odpady pri vystavbe, ktoré su Specifikované v nasledujucej tabulke, budu
odvazané na najblizSiu skladku odpadu, kde bude zabezpecena likvidacia odpadov.
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Specifikacia odpadov vzniknutych poéas stavebnych prac podla vyhlasky MZP SR
€. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Cislo skupiny, Predpokl.
odpadu, Nazov skupiny, podskupiny Kategoria mnozstvo
podskupiny a druhu odpadu odpadu vt
a druhu

1501 Obaly (vratane odpadovych obalov

zo separovaného zberu komunéalnych

odpadov)
150101 obaly z papiera a lepenky O 0,1t
150102 obaly z plastov @) 0,1t
1701 Beton, tehly, Skridly, obkladovy material a keramika
170101 betdn @] 0,2t
17 0103 obkladacky, dlazdice a keramika O 0,1t
17 01 07 zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového

materialu a keramiky iné ako uvedené

v 17 01 06 O 0,7t
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 drevo @) 0,5t
17 02 03 plasty O 0,1t
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
17 04 05 zelezo a ocef @] 0,2t
1704 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 @] 0,1t
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii

iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a

17 09 03 O 0,3t

2.6 Starostlivost’ o bezpe€nost’ prace

Dodavatel stavebnych prac pri ich realizacii na stavenisku, pracovnych pasoch
a skladke prebytocného vykopu je povinny dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa bezpecnosti pri praci a ochrany zdravia pracujucich v stavebnej vyrobe
v zmysle platnych predpisov ochrany majetku a zdravia pracujucich BOZ B1 — B6 a
predpisov protipoZiarnej ochrany.
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2.7 Protipoziarne zabezpecenie stavby

ProtipoZiarna bezpecnost' stavby je vypracovana v sulade s aktualne platnou
pravnou upravou na useku ochrany pred poziarmi, t.j. zakonom ¢€.314/2001 Z.z.
o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, nadvazujucich vyhlasok
s technickym obsahom a slovenskych technickych noriem.

Realizacia zdvihacej ploSiny neovplyvriuje pévodné delenie stavby. Samotna
ploSina je sucCastou vonkajSieho komunikacného priestoru (nechranena unikova
cesta) a nie je umiestnena na vonkajSej strane — stene stavby.

Navrhovana ploSina nie je evakuaCnym vytahom, iba prostriedkom pre
prepravu imobilnych os6b a os6b so znizenou schopnostou pohybu. V pripade
vypadku elektrickej energie ma ploSina ,nudzovy posun®, teda ploSina automaticky
zide do dolnej stanice.

Pravdepodobne zapocCitana Sirka nechranenej unikovej cesty (Sirka
schodiska) 1800mm zostava na 2.NP instalaciou ploSiny zachovana.

2.8 RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii
VSetky ocelové podzemné a nadzemné konStrukcie budu chranené 2x
zakladnym naterom a 2x krycim naterom.

2.9 Zabezpecenie televizneho prijmu
Charakter stavby zabezpecenie televizneho prijmu nevyzaduje.

2.10 Stanovenie ochrannych pasiem
Projektantovi pri spracovani PD nebolo zname Ziadne ochranné pasmo.
Vlastna stavba pocas svojej realizacie vyzaduje zriadenie ochranného pasma na
zamedzenie pristupu a pohybu nepovolanych osdb v blizkosti staveniska vhodnym
oplotenim, resp. zabranami.
2.11 Koordina€éné opatrenie v pripade subeznej realizacie inej stavby
Projektantovi nie su zname Ziadne projektové Ci realizované subezné stavby
v danom uzemi.
2.12 Zariadenie civilnej obrany

S ohfadom na druh a charakter stavby projekt neobsahuje ¢ast’ CO.

Vypracoval :  Ing. Jaroslava Komarova
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3. Elektricka instalacia

3.1 Napatova sustava:
1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-C-S.

3.2 Ochrana pred zasahom elektrickym pradom:

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia, Cast 4-41:
Zaistenie bezpecCnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom*“ je navrhnuta
zakladna ochrana:

- podla prilohy A, kapitola A.1: Zakladna izolacia Zivych Casti

- podla prilohy A, kapitola A.2: Zabrany alebo kryty

- ochranné opatrenie: dvojita alebo zosilnena izolacia podla ¢lanku 412

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia, Cast 4-41:
Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom® je navrhnuta
ochrana pri poruche:

- samocCinnym odpojenim pri poruche podfa ¢lanku 411.3.2

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie podfla ¢lanku 411.3.1

- ochranné opatrenie: dvojita alebo zosilnena izolacia podla ¢lanku 412

- doplnkova ochrana pradovym chrani¢om podfa ¢lankov 411.3.3 a 415.1

3.3 Kompenzacia uéinnika:
V predmetnom objekte sa nepredpoklada prekroCenie celkového ucinnika
mimo stanovenu hranicu.

3.4  Ochrana proti skratu a pretazeniu:

Obvody (napdjanie ploSiny) budu proti skratu a pretaZeniu chranené
v existujucom rozvadzaCi R-OS kombinovanym prudovym chraniCcom prislusného
typu a predpisanej dimenzie.

3.5 Ochrana proti statickej elektrine:

Za normalnych prevadzkovych podmienok sa v objekte nepredpoklada vznik
statickej elektriny v takom mnozstve, aby mohlo déjst k poSkodeniu zariadeni alebo
ohrozeniu zdravia.

3.6  Ubytok napitia:

Ubytky napétia v elektrickych obvodoch neprekrogia hodnoty maximalnych
dovolenych ubytkov napatia podla STN 33 2130.
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3.7 Zac€lenenie el. zariadeni podl'a miery ohrozenia:

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR &.508/2009 Z. z., Priloha &.1, lll. Cast su
podla miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Technické zariadenia elektrické skupiny ,,B“

3.8 Ochrana pred zasahom blesku:

Uprava existujiiceho bleskozvodu objektu vzhlfadom na montaz plo$iny nie je
potrebna.

3.9 Napajanie plosiny:

PloSina sa bude napajat s existujuceho rozvadzaCa objektu R-OS,
nachadzajuceho sa na 2.NP v miestnosti ,upratovacka“. Rozvadza¢ sa dozbroji
0 jednofazovy kombinovany prudovy chrani€. Z chrani€a sa vyvedie hlavny privod,
kabel CHKE-V B2ca(s1,d1,al) 3x2,5 mm?, do betonovej Sachty plosiny. Aj kvoli
poziadavke vyrobcu ploSiny na istenie napajania prudovym chraniCom sa
v rozvadzaci R-OS rozdeli vodi€ PEN, za chraniCom, na vodi€e PE a N (vznikne Cast
TN-C-S). Bod rozdelia sa uzemni pomocou ochranného uzemnovacieho vodica
(HO7V-U 16 mm?), ktory sa do R-OS privedie s novovybudovanej HUS. Z novej HUS
sa taktiez privedie vodi¢ ochranného pospajania (HO7V-U 10 mm?) do beténovej
Sachty plosiny. Nova HUS sa bude nachadzat na vonkajSej strane beténovej Sachty
plosiny. HUS sa podla vysledku merania uskutoCneného pred vypracovanim
realiza¢nej PD pripoji na existujuci zvod bleskozvodu objektu alebo sa vybuduje nova
uzemnovacia sustava.

Vypracoval : Ing. Peter Cehlar
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