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A. Sprievodná správa 
 
1.  Identifikačné údaje stavby a investora 
 
Názov stavby : Výťah do OC IV. – Košice, sídlisko KVP 
Okres, kraj   : Košice II., Košický 
Objednávateľ  :     Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

   Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 
Hlavný projektant : Slovak Medical Company, a.s. 
   Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov 
Autor návrhu  : Ing. arch. Jozef Kužma 
   Autorizovaný architekt 
Spracovateľ  : Ing. Jaroslava Komárová 
   Kotrádova 6, 080 01 Prešov 
   autorizovaný stavebný inžinier 
Dodávateľ stavby : výberové konanie 
Lehota výstavby : 3 mesiace 
Začatie stavby : 04. 2020 
Ukončenie stavby : 07. 2020 
 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 
 Predmetom riešenia tohto projektu sú stavebné úpravy v existujúcom objekte 
OC IV. na Cottbuskej ulici na Sídlisku KVP v Košiciach pre umiestnenie 
exteriérového výťahu resp. zvislej zdvíhacej plošiny pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu.  
 Pôvodný zámer objednávateľa na realizáciu klasického osobného výťahu pre 
imobilných bol prehodnotený na základe rozsiahlych zásahov do konštrukcií strechy, 
ktorá je po rekonštrukcii a vysokej finančnej náročnosti. Po predbežnom prieskume 
na slovenskom trhu dostupných riešení pre bezbariérové riešenie prístupu 
imobilných na 2.N.P. v OC IV., bolo odsúhlasené technicky jednoduchšie a finančne 
menej náročné riešenie zvislou zdvíhacou plošinou. 

Jedná sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom 
vozíku a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, určené na prekonávanie 
prevýšení zvislým smerom. Ovláda sa inak ako klasický výťah, funguje pri neustálom 
držaní príslušného tlačidla a jej pohyb je výrazne pomalší (dané normou). 
 Užitočný rozmer podlahy plošiny je 1,10 x 1,48 m, nosnosť 410 kg / 5 osôb. 
Plošina je vybavená rôznymi bezpečnostnými prvkami, ako je napr. núdzový zosun v 
prípade výpadku el. energie, plošina automaticky zíde do dolnej stanice. 
 Zvislá zdvíhacia plošina musí byť vyhotovená v súlade s normou EN 81-41 / 
MD 2006/42/EC. 
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3.  Prehľad východiskových podkladov 

Projektant mal k dispozícii tieto podklady: 
- zámer objednávateľa 
- nekompletnú pôvodnú projektovú dokumentáciu z roku 1984 
- fotodokumentáciu záujmovej časti objektu 
- obhliadku objektu s premeraním záujmového územia pre osadenie plošiny 
- predbežný prieskum trhu pre bezbariérové riešenia 
- konzultácie s objednávateľom 

  

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 

Stavba je členená na tieto objekty: SO 01 Výťah do OC IV. 
    
5.  Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície 

       Realizácia zvislej zdvíhacej plošiny je podmienená výberom dodávateľa 
stavebnej časti a technológie. V prípade výberu iného zariadenia ako Aritco 7000, 
ktoré bolo použité pre spracovanie projektovej dokumentácie, je potrebné pred 
začatím stavebných prác porovnať parametre a prípadne upraviť výkresovú 
dokumentáciu pre úplnú kompaktibilitu vybraného zdvíhacieho zariadenia. 
 
6.  Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

  Prevádzkovateľom zvislej zdvíhacej plošiny bude po dokončení Mestská časť 
Košice – Sídlisko KVP. Užívateľmi budú imobilný občania a osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu. 

 
7.  Lehota výstavby v mesiacoch 

  Lehota výstavby je 3 mesiace. 
 

8. Termín začatia a dokončenia stavby 

 Termín začatia a dokončenia stavby bude závislý na získaní finančných 
zdrojov investorom. Termíny vychádzajú z investičných nákladov stavby a sú len 
orientačné. 

 
Začatie stavby : 04/2020 
Ukončenie stavby : 07/2020 
 

9. Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 

 Stavba po kolaudácii bude uvedená do prevádzky ako celok. 
 
10. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

 Pre predmetný druh stavby doporučujeme skúšobnú prevádzku min. 30 dní. 
 



Výťah do OC IV. – Košice, sídlisko KVP 
 

Projekt pre realizáciu stavby 
Január 2020 

- 3 - 
 
 

B. Súhrnná technická správa 
 

1. Charakteristika územia 
 

1.1 Zhodnotenie polohy staveniska a údaje o existujúcich objektoch 

 Na predmetnom území sa nachádza objekt Obchodného centra OC IV. Košice 
– sídlisko KVP, na ul. Cottbuská 36, v ktorom je navrhovaná exteriérová zvislá 
zdvíhacia plošina. Existujúci objekt a priestor určený na osadenie zvislej zdvíhacej 
plošiny sa nachádzajú v priestore so sťaženým prístupom pre veľkú techniku, 
nakoľko jediným prístupom je chodník pri objekte. 
 
1.1.1 Existujúce podzemné siete 

 Projektant mal pri spracovaní PD od objednávateľa k dispozícii stanoviská 
dotknutých organizácii a správcov PIS v záujmovom území – VVS, a.s. a TEHO 
Košice. Pred zahájením stavebných prác doporučujeme prizvať týchto správcov PIS 
k ich vytýčeniu. 
 
1.1.2 Ochranné pásma 

 Projektantovi pri spracovaní PD nebolo známe žiadne ochranné pásmo. 
Vlastná stavba počas svojej realizácie vyžaduje zriadenie ochranného pásma na 
zamedzenie prístupu a pohybu nepovolaných osôb v blízkosti staveniska vhodným 
oplotením, resp. zábranami. 
 
1.1.3 Nárok na záber PPF 

 Z dôvodu, že sa jedná o osadenie zvislej zdvíhacej plošiny v rámci 
existujúceho objektu na parcele zapísanej v Katastri nehnuteľností ako zastavané 
plochy a nádvoria, nie je potrebné žiadať o súhlas k použitiu poľnohospodárskej pôdy 
na výstavbu. 
  
1.1.4 Požiadavky na výstavbu v chránených územiach, rekonštrukciu 

chránených objektov alebo o výrub chránených porastov 

 Predmetná stavba sa nenachádza v žiadnom chránenom území a ani sa 
nejedná o rekonštrukciu objektu pamiatkovej ochrany ani pamiatkového záujmu. 
Taktiež sa na pozemku nenachádzajú žiadne chránené porasty. 
 
1.2 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce 

 Na samotnom stavenisku nebol vykonaný žiadny inžiniersko-geologický 
prieskum, preto je potrebné pred začatím stavebných prác realizovať sondy pre 
zistenie skladby asfaltovej plochy na 1.N.P., skladby stropnej konštrukcie nad 1.N.P. 
a prizvať projektanta k ich zhodnoteniu. Po vykonaní výkopových prác prizvať statika 
k posúdeniu únosnosti základovej zeminy a k prevzatiu základovej škáry. Na základe 
odbornej vizuálnej prehliadky bolo stavenisko hodnotené ako podmienečne vhodné 
pre výstavbu. 
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1.3 Použité mapové a geodetické podklady 

 Projektant mal k dispozícii kópiu geometrického plánu bez polohopisného a 
výškopisného zamerania. 
 
1.4 Príprava pre výstavbu 

      Umiestnenie zvislej zdvíhacej plošiny v exteriéri si vyžaduje minimálny rozsah 
búracích prác. Vzhľadom na to, že na 1.N.P. bude zariadenie umiestnené do 
betónovej šachty, je potrebné na existujúcej asfaltovej ploche 1.N.P. realizovať 
vyrezanie priestoru pre základy. Na strope 1.N.P. navrhujeme vybúrať na celej 
ploche pavlače terazzovú dlažbu, rozobrať nevyhnutnú časť oceľ. podhľadu FEAL, 
tak aby bola možná jeho spätná montáž, odstrániť betónovú zálievku a VSŽ plech, 
tak aby došlo k odhaleniu stropných väzníkov a po vymurovaní stien navrhovanej 
šachty pod existujúce väzníky, je potrebné stropný väzník prechádzajúci priestorom 
šachty odrezať tak, aby bol uložený na stene šachty.  
 Všetky búracie práce je potrebné realizovať s dôrazom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pracovníkov a tiež občanov, nakoľko práce budú vykonávané za 
plnej prevádzky objektu. Priestor určený na stavebné a montážne práce musí byť 
počas celej doby oplotený, aby bol zamedzený prístup nepovolaných osôb. 

Počas výstavby je potrebné dodržať všetky predpisy o ochrane majetku a 
zdravia pracujúcich BOZ B1 – B6 a predpisov protipožiarnej ochrany. 
 
2. Urbanistické, architektonické a stavebno–technické riešenie stavby. 
 

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno–
technického riešenia stavby. 

 

 Urbanistické riešenie 

 Predmetom riešenia tohto projektu sú stavebné úpravy v existujúcom objekte 
OC IV. na Cottbuskej ulici na Sídlisku KVP v Košiciach pre umiestnenie 
exteriérového výťahu resp. zvislej zdvíhacej plošiny pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu.  

  Existujúci objekt sa nachádza v blízkosti bytových domov a kostola Božieho 
milosrdenstva. Riešením navrhovanej stavby nedochádza k žiadnym zmenám 
urbanistického priestoru, vzťahov a dopravného riešenia. 

 
 Architektonické riešenie  

  Pôvodný zámer objednávateľa na realizáciu klasického osobného výťahu pre 
imobilných bol prehodnotený na základe rozsiahlych zásahov do konštrukcií strechy, 
ktorá je po rekonštrukcii a vysokej finančnej náročnosti. Po predbežnom prieskume 
na slovenskom trhu dostupných riešení pre bezbariérové riešenie prístupu 
imobilných na 2.N.P. v OC IV., bolo odsúhlasené technicky jednoduchšie a finančne 
menej náročné riešenie zvislou zdvíhacou plošinou. 
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 V súčasnosti je zabezpečený prístup na 2.N.P. vonkajším oceľovým 
schodiskom, na ktorom sú osadené vodiace lišty pre pohyb detských kočiarov, resp. 
invalidných vozíkov. Vzhľadom na sklon schodiska je veľmi náročné a pre 
samostatne sa pohybujúcich imobilných občanov úplne nemožné dostať sa do 
priestorov denného centra, resp. Mestskej polície na 2.N.P. objektu. 
 Umiestnenie navrhovanej zvislej zdvíhacej plošiny v exteriéri a prechádzajúcej 
stropom 1.N.P. v mieste pavlače nedochádza k žiadnemu zásahu do vnútorných 
priestorov objektu a žiadnym spôsobom neobmedzuje prevádzku OC IV. Realizácia 
tohto zariadenia nevyžaduje náročné stavebné práce, čo bolo jednom z podmienok 
objednávateľa, a zároveň zabezpečuje komfortný prístup imobilných občanov na 
2.N.P. s výstupom na vonkajšiu pavlač. Vonkajší vzhľad existujúceho objektu bude 
v plnom rozsahu zachovaný. 

 
  Výtvarné riešenie 

 Vzhľadom na to, že sa jedná o existujúci objekt Obchodného centra, projektant 
nenavrhuje žiadne výtvarné doriešenie stavby umeleckým dielom.  
 
 Stavebno–technické riešenie 

 Existujúci objekt OC IV. bol postavený a odovzdaný do užívania v 90-tych 
rokoch, má 2. nadzemné podlažia a je zastrešený plochou strechou. Nosný systém 
tvorí oceľový skelet stavebného systému „BAUMS 75“ so základnou modulovou 
sieťou 3,0 x 3,0 m, v mieste záujmovej pavlače v module 3,0 x 6,0 m. Zakladanie 
objektu je na prefabrikovaných stupňovitých pätkách. Stropné konštrukcie tvoria 
oceľové priehradové väzníky výšky 450 mm vo vzdialenosti 1,20 m a VSŽ plechy 
s výškou vlny 50 mm a betónovou zálievkou hr. 40 mm. Opláštenie tvoria 
prefabrikované pórobetónové panely hr. 250 mm. Plochá strecha je po rekonštrukcii 
strešného plášťa asfaltovými pásmi. Výplne otvorov sú z väčšej časti už vymenené 
za plastové, farba rámov biela a pôvodné oceľové výplne budú v najbližšom období 
postupne vymenené za plastové. V objekte sa nachádzajú rôzne komerčné 
prevádzky zabezpečujúce služby pre občanov.  

Umiestnenie zvislej zdvíhacej plošiny v exteriéri si vyžaduje minimálny rozsah 
búracích prác popísané v bode 1.4. Príprava pre výstavbu 
      Vzhľadom na malý rozsah výkopových prác a potrebu výkopom nenarušiť 
existujúce základové pätky, navrhujeme výkopy previesť ručne v celom rozsahu. 
Prebytočná zemina bude odvezená na skládku. Navrhovaná šachta je založená na 
základových pásoch z prostého betónu triedy C 20/25. Šírka základových pásov pod 
nosnými múrmi je navrhovaná 450 mm, hĺbka zakladania min. 1100 mm od 
existujúceho upraveného terénu. Základová doska hr. 170 mm je navrhovaná 
z prostého betónu triedy C 20/25 s vloženou oceľovou výstužnou sieťou „KARI“, oká 
100x100 mm, drôty priemeru 5 mm. Pod všetky základové konštrukcie sa prevedie 
konsolidačná vrstva štrkopiesku min. hr. 100 mm. Všetky zásypy je potrebné zhutniť 
na Id  > 0,67. 
 

 



Výťah do OC IV. – Košice, sídlisko KVP 
 

Projekt pre realizáciu stavby 
Január 2020 

- 6 - 
 

        Obvodové murivo šachty hr. 250 mm je navrhované z debniacich 
betónových tvárnic DT 25, o rozmere 250x500x250 mm. Debniace tvárnice je 
potrebné vystužiť oceľovou výstužou v pozdĺžnom aj priečnom smere s prepojením 
do základových konštrukcií s betónovou zálievkou z betónu triedy C 16/20. Po 
odstránení prekážajúcej časti stropného väzníka je potrebné dobetónovať obvodové 
steny na výšku väzníka (450 mm) s použitím klasického jednostranne zabudovaného 
debnenia betónom C 20/25 – viď statika. Doplnenie existujúcej stropnej konštrukcie 
nad 1.N.P. je navrhované trapézovým plechom s výškou vlny 50 mm a betónovou 
zálievkou hr. 40 mm z betónu triedy C 20/25. Trapézové plechy sú uložené na 
existujúcich stropných väzníkoch a navrhovanej stene šachty. Po realizácii vznikne 
v strope čistý otvor pre montáž zvislej zdvíhacej plošiny. Do existujúcej strechy 
objektu nezasahujeme. 
  V rámci dodávky stavebnej časti sa nenachádzajú žiadne výplne otvorov. 
Vzhľadom na umiestnenie zvislej zdvíhacej plošiny v exteriéri a požadovaný typ 
zariadenia, nie je potrebné uvažovať so zateplením konštrukcií. Pre dilatáciu 
základovej dosky je navrhovaný extrudovaný polystyrén hr. 20 mm po celom obvode. 
Na základovú dosku po realizácii samonivelizačnej stierky a na stropnej konštrukcii 
1.N.P. pod dlažbu doporučujeme aplikovať hydroizolačnú vrstvu tekutým náterom 2 x 
„DEN BRAVEN – LEPENKA 2K“. 
  Vonkajší povrch obvodovej steny šachty bude opatrený sklotextilnou 
mriežkou vtlačenou do lepidla, penetračným náterom, silikátovou omietkou 
a antigraffity náterom v bielej farbe. Sokel do výšky 250 mm bude opatrený 
mozaikovou vonkajšou omietkou, napr. marmolit, farba šedá. Na 1.N.P. je 
navrhovaná len drobná úprava okrajov asfaltového povrchu po výkope. Na 2.N.P. je 
navrhovaná nová nášľapná vrstva podlahy z protišmykovej dlažby do 
mrazuvzdorného flexibilného lepidla. 
 
2.2 Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 

       Vzhľadom na skutočnosť, že čo sa týka technológie zvislej zdvíhacej plošiny 
sa aktuálne slovenský trh vyrovnáva a zariadenia od rôznych výrobcov majú 
podobné parametre, bola pre účely spracovania projektovej dokumentácie vybraná 
zvislá zdvíhacia plošina Aritco 7000.  
 Jedná sa o prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom 
vozíku a osoby so zníženou schopnosťou pohybu, určené na prekonávanie 
prevýšení zvislým smerom. Ovláda sa inak ako klasický výťah, funguje pri neustálom 
držaní príslušného tlačidla a jej pohyb je výrazne pomalší (dané normou). 
 Napriek tomu, že plošina Aritco 7000 má svoje vlastné neoddeliteľné 
opláštenie zo sendvičových panelov bielej farby RAL 9016, pre potreby podopretia 
konštrukcie stropu je na 1.N.P. osadená do navrhovanej betónovej šachty, ktorá má 
zároveň funkciu ochrany proti vandalizmu. Horná časť plošiny na 2.N.P. je tvorená 
len svojou vlastnou konštrukciou opláštenia.  
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 Výhodou zvislej zdvíhacej plošiny je pohon zabezpečovaný mechanizmom 
nekonečnej  skrutkovice s bezpečnostnou maticou a automatickým mazaním, ktorý si 
nevyžaduje žiadnu elektrickú alebo hydraulickú strojovňu. Rovnako nie je potrebná 
základová jama, pretože pre osadenie postačuje betónová plocha na úrovni terénu 
s použitím oceľovej nájazdovej rampy, ktorá je súčasťou dodávky. Hlava šachty má 
výšku len 2,25 m a strop je opatrený osvetlením. 
 Užitočný rozmer podlahy plošiny je 1,10 x 1,48 m, nosnosť 410 kg / 5 osôb. 
Plošina je vybavená rôznymi bezpečnostnými prvkami, ako je napr. núdzový zosun v 
prípade výpadku el. energie, plošina automaticky zíde do dolnej stanice. 
 Zvislá zdvíhacia plošina je vyhradené zdvíhacie zariadenie v zmysle Vyhlášky 
č. 508/2009 Z.z. zaradené podľa § 4 a Prílohy č. 1, II. časť do skupiny B písm. i). 
Zvislá zdvíhacia plošina musí byť vyhotovená v súlade s normou EN 81-41 / MD 
2006/42/EC. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že objednávateľ má možnosť výberu dodávateľa 
zvislej zdvíhacej plošiny, sú požadované technické parametre uvedené 
v samostatnej časti dokumentácie – Zvislá zdvíhacia plošina. 
 

 Upozorňujeme objednávateľa, že v prípade výberu iného zariadenia ako Aritco 
7000, ktoré bolo použité pre spracovanie projektovej dokumentácie, je potrebné pred 
začatím stavebných prác porovnať parametre a prípadne upraviť výkresovú 
dokumentáciu pre úplnú kompaktibilitu vybraného zdvíhacieho zariadenia. 
 
2.3 Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém 

 Existujúci objekt je napojený na sieť verejných komunikácií priamym napojením 
na existujúcu miestnu komunikáciu ul. Cottbuská. 
 
2.4 Úpravy plôch a priestranstiev, drobná architektúra a oplotenie 

 Charakter stavby si nevyžaduje úpravy existujúcich plôch a priestranstiev. 
Okolie objektu nie je potrebné doplniť drobnou architektúrou a oplotením. 
 
2.5  Starostlivosť o životné prostredie 

 Vlastná stavba svojím charakterom nebude mať ani kladný ani záporný vplyv 
na tvorbu a ochranu životného prostredia. Osadenie zvislej výťahovej plošiny nebude 
mať žiadny vplyv na produkciu odpadu a z tohto dôvodu likvidácia TKO bude 
prebiehať v rovnakom režime ako predtým.  

Odpady pri výstavbe, ktoré sú špecifikované v nasledujúcej tabuľke, budú 
odvážané na najbližšiu skládku odpadu, kde bude zabezpečená likvidácia odpadov. 
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Špecifikácia odpadov vzniknutých počas stavebných prác podľa vyhlášky MŽP SR  
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 

 

číslo skupiny,          Predpokl. 
  odpadu,  Názov skupiny, podskupiny   Kategória množstvo 
podskupiny   a druhu odpadu    odpadu     v  t  
  a druhu 
 

15 01   Obaly (vrátane odpadových obalov 
   zo separovaného zberu komunálnych 
   odpadov) 

15 01 01  obaly z papiera a lepenky        O      0,1 t 
15 01 02  obaly z plastov         O      0,1 t 
 

17 01   Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika 

17 01 01  betón           O      0,2 t 
17 01 03  obkladačky, dlaždice a keramika       O      0,1 t 
17 01 07  zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového  

materiálu a keramiky iné ako uvedené  
v 17 01 06          O      0,7 t 

 

17 02   Drevo, sklo a plasty 

17 02 01  drevo           O      0,5 t 
17 02 03  plasty           O      0,1 t 
 

17 04   Kovy (vrátane ich zliatin) 

17 04 05  železo a oceľ         O      0,2 t 
17 04 11  káble iné ako uvedené v 17 04 10      O      0,1 t 
 

17 09   Iné odpady zo stavieb a demolácii 

17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 
   iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 
   17 09 03          O      0,3 t 
 
 
2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

 Dodávateľ stavebných prác pri ich realizácii na stavenisku, pracovných pásoch 
a skládke prebytočného výkopu je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pracujúcich v stavebnej výrobe 
v zmysle platných predpisov ochrany majetku a zdravia pracujúcich BOZ B1 – B6 a 
predpisov protipožiarnej ochrany. 
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2.7  Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Protipožiarna bezpečnosť stavby je vypracovaná v súlade s aktuálne platnou 
právnou úpravou na úseku ochrany pred požiarmi, t.j. zákonom č.314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, nadväzujúcich vyhlášok 
s technickým obsahom a slovenských technických noriem. 
 Realizácia zdvíhacej plošiny neovplyvňuje pôvodné delenie stavby. Samotná 
plošina je súčasťou vonkajšieho komunikačného priestoru (nechránená úniková 
cesta) a nie je umiestnená na vonkajšej strane – stene stavby. 

Navrhovaná plošina nie je evakuačným výťahom, iba prostriedkom pre 
prepravu imobilných osôb a osôb so zníženou schopnosťou pohybu. V prípade  
výpadku elektrickej energie má plošina „núdzový posun“, teda plošina automaticky 
zíde do dolnej stanice. 

Pravdepodobne započítaná šírka nechránenej únikovej cesty (šírka 
schodiska) 1800mm zostáva na 2.NP inštaláciou plošiny zachovaná.  
 
2.8 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií 

 Všetky oceľové podzemné a nadzemné konštrukcie budú chránené 2x 
základným náterom a 2x krycím náterom. 
 
2.9 Zabezpečenie televízneho príjmu 

Charakter stavby zabezpečenie televízneho príjmu nevyžaduje. 
 
2.10 Stanovenie ochranných pásiem 

 Projektantovi pri spracovaní PD nebolo známe žiadne ochranné pásmo. 
Vlastná stavba počas svojej realizácie vyžaduje zriadenie ochranného pásma na 
zamedzenie prístupu a pohybu nepovolaných osôb v blízkosti staveniska vhodným 
oplotením, resp. zábranami. 
 
2.11 Koordinačné opatrenie v prípade súbežnej realizácie inej stavby 

 Projektantovi nie sú známe žiadne projektové či realizované súbežné stavby 
v danom území. 
 
2.12 Zariadenie civilnej obrany 

 S ohľadom na druh a charakter stavby projekt neobsahuje časť CO. 
 
 
 
 
      Vypracoval :  Ing. Jaroslava Komárová 
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3.  Elektrická inštalácia 
 

3.1  Napäťová sústava: 

   1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-C-S. 
 
3.2  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: 
Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá 
základná ochrana:    
- podľa prílohy A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí 
- podľa prílohy A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty 
- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412 

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: 
Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá 
ochrana pri poruche: 
- samočinným odpojením pri poruche podľa článku 411.3.2 
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie podľa článku 411.3.1  
- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412 
- doplnková ochrana prúdovým chráničom podľa článkov 411.3.3 a 415.1 
 
3.3  Kompenzácia účinníka: 

  V predmetnom objekte sa nepredpokladá prekročenie celkového účinníka 
mimo stanovenú hranicu. 
 
3.4  Ochrana proti skratu a preťaženiu: 

 Obvody (napájanie plošiny) budú proti skratu a preťaženiu chránené 
v existujúcom rozvádzači R-OS kombinovaným prúdovým chráničom príslušného 
typu a predpísanej dimenzie.  
 
3.5  Ochrana proti statickej elektrine: 

 Za normálnych prevádzkových podmienok sa v objekte nepredpokladá vznik 
statickej elektriny v takom množstve, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zariadení alebo 
ohrozeniu zdravia. 
 
3.6  Úbytok napätia: 

 Úbytky napätia v elektrických obvodoch neprekročia hodnoty maximálnych 
dovolených úbytkov napätia podľa STN 33 2130.  
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3.7  Začlenenie el. zariadení podľa miery ohrozenia: 

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú 
podľa miery ohrozenia zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:  

Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ 
 
3.8  Ochrana pred zásahom blesku: 

 Úprava existujúceho bleskozvodu objektu vzhľadom na montáž plošiny nie je 
potrebná.  
 
3.9  Napájanie plošiny: 

 Plošina sa bude napájať s existujúceho rozvádzača objektu R-OS, 
nachádzajúceho sa na 2.NP v miestnosti „upratovačka“. Rozvádzač sa dozbrojí 
o jednofázový kombinovaný prúdový chránič. Z chrániča sa vyvedie hlavný prívod, 
kábel CHKE-V B2ca(s1,d1,a1) 3x2,5 mm2, do betónovej šachty plošiny. Aj kvôli 
požiadavke výrobcu plošiny na istenie napájania prúdovým chráničom sa 
v rozvádzači R-OS rozdelí vodič PEN, za chráničom, na vodiče PE a N (vznikne časť 
TN-C-S). Bod rozdelia sa uzemní pomocou ochranného uzemňovacieho vodiča 
(H07V-U 16 mm2), ktorý sa do R-OS privedie s novovybudovanej HUS. Z novej HUS 
sa taktiež privedie vodič ochranného pospájania (H07V-U 10 mm2) do betónovej 
šachty plošiny. Nová HUS sa bude nachádzať na vonkajšej strane betónovej šachty 
plošiny. HUS sa podľa výsledku merania uskutočneného pred vypracovaním 
realizačnej PD pripojí na existujúci zvod bleskozvodu objektu alebo sa vybuduje nová 
uzemňovacia sústava.        
 
 
 
        Vypracoval :  Ing. Peter Cehlár 


