

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,637		
2	001	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,027		
3	001	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,027		
4	001	162201261.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 5 až 7 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	2,027		
5	001	162201269.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.5 až 7	m3	2,027		

2 Zakladanie

6	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,450		
7	001	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,940		
8	011	273321721.S	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	0,923		
9	589	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	0,888		
10	011	273352111.S	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	1,870		
11	011	273362411.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	6,204		
12	011	274321421.S	Betónovanie základových pásov, betón železový (bez výstuže)	m3	4,054		
13	589	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	4,300		
14	011	274352111.S	Debnenie stien základových pásov, zabudované	m2	1,210		
15	011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,009		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

16	011	311272036.S	Murovanie stien nosných (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	6,727		
17	595	595120000300	Tvárnica debniaca PREMAC DT25, šxlxv 250x500x250 mm	ks	27,446		

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	589	589310004900.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu troskoportlandského	m3	0,329		
19	011	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,329		
20	011	317321521.S	Zhotovenie prekladov z betónu železového (bez výstuže)	m3	0,194		
21	589	589310005000.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S3 z cementu portlandského	m3	0,196		
22	011	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	2,205		
23	011	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	2,205		
24	011	317351109.S	Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	4,410		
25	011	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,010		
26	011	311352030.S	Zriadenie debnenia ostenia otvorov v stenách pred zaliatím betónom pre ELI	m2	0,050		
27	011	341321820.S	Zhotovenie stien (doplnenie stien pod plechodosku), z betónu železového (bez výstuže)	m3	0,228		
28	589	589310004500.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-C1 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského	m3	0,230		
29	011	341351103.S	Debnenie stien jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,739		
30	011	341351104.S	Debnenie stien jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,736		
31	011	341351157.S	Debnenie stien jednostranné zabudované (medzi väzníkmi)	m2	1,826		

4

Vodorovné konštrukcie

32	011	411321727.S	Zhotovenie stropov doskových - zálievka trapézového plechu hr. 40 mm	m3	0,528		
33	589	589310004500.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-C1 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského	m3	0,554		
34	011	417321826.S	Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu železového	m3	0,283		
35	589	589310004500.S	Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-C1 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu troskoportlandského	m3	0,286		
36	011	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	2,615		
37	011	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,615		

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
 Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	011	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,035		

5 Komunikácie

39	221	578131111.S	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrnný MA 8 O, hr. 30 mm	m2	3,363		
----	-----	-------------	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

40	011	622467315	Príprava vonkajšieho podkladu stien, kontaktný mostík Betón - Kontakt	m2	33,962		
41	011	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	24,700		
42	011	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	33,962		
43	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien pod omietku, Univerzálny základ	m2	33,962		
44	011	622465112	Vonkajšia omietka stien (sokla), mramorové zrná, marmolit, strednozrnná	m2	2,283		
45	011	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	31,679		
46	011	622_1	Fasádna farba - antigraffiti	m2	31,679		
47		50569516	Multitop AG, Permanentný jednozložkový ochranný náter pred graffiti na báze fluoropolymérov (vytvára transparentnú vrstvu, ktorá odoláva kresbám (graffiti, farby, zvýrazňovače) a niekoľkonásobnému umývaniu.	l	9,979		
48	011	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.120 mm (zaliatie ryhy po uložení zemniča)	m3	0,259		
49	011	632452657.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	4,730		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50	003	941941051.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	25,000		
51	003	941941391.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	75,000		
52	221	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,970		
53	221	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,970		
54	411	411920001100.S	Kotúč diamantový D 450 mm, segmentový 3,6x12x38 mm, na rezanie betónových povrchov	ks	2,000		

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	013	974083112	Rezanie betónových mazanín (zálievka na plechodoske) existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,880		
56	013	965043341	Búranie mazanín, betónovej vrstvy na plechodoske hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	0,986		
57	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	77,100		
58	013	966079881	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 700 mm ²	ks	2,000		
59	011	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	144,000		
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,366		
61	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	220,980		
62	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,366		
63	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,366		

99 Presun hmôt HSV

64	003	998009101.S	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,540		
65	011	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	28,438		
66	221	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,247		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

67	711	711113202.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m ²	174,933		
68		2250161012	Tekutá lepenka Den Braven 2K 400, 21 kg	ks	11,000		
69	711	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			

713 Izolácie tepelné

70	713	713132216	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov XPS použité ako stratené debnenie (základová doska)	m ²	1,936		
71	283	283750000400	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m ²	2,033		

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
72	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

763 Konštrukcie - drevostavby

73	763	763139621	Demontáž kaziet sadrokartónového podhľadu (na spätné použitie)	m2	8,474		
74	763	763135095	Montáž kaziet sadrokartónového podhľadu (spätná montáž)	m2	8,474		
75	763	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%			

764 Konštrukcie klampiarske

76	764	764445411	Montáž dilatácie stien z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm	m	6,511		
77	138	138210001200. S	Plech hladký poplastovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	2,943		
78	764	764446411	Montáž dilatácie podláh z poplastovaného plechu, r.š. 250 mm	m	6,510		
79	138	138210001200. S	Plech hladký poplastovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	3,678		
80	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

81	767	767581802	Demontáž lamelových podhládov FEAL (na spätné použitie), -0,00400t	m2	22,470		
82	767	767583351	Montáž podhládov lamelových systém FEAL (spätná montáž + doplnenie v prípade poškodenia)	m2	22,470		
83	138	138_1	Lamelový podhládový systém FEAL - doplnenie v prípade poškodenia pôvodného podhľadu	m2	10,000		
84	767	767584702	Montáž stropu z tvarovaných plechov, pripevnených skrutkovaním	m2	9,900		
85	138	138310003500	Plech trapézový T-50, kš 1020 mm pozinkovaný hr. 0,6 mm	m2	10,000		
86	767	767995325	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 4,01 do 5,5 kg stupňa zložitosti 5 (kotviaca platňa "PL1")	kg	4,900		
87	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg (kotviaca platňa "PL1")	kg	4,900		
88	136	136110019700. S	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,003		
89	589	589510002300. S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm	t	0,002		
90	767	767995350	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 5 (kotviaci profil U)	kg	9,900		

ZADANIE

Stavba: Výťah do OC IV. - Košice, sídlisko KVP
Objekt: SO 01 Výťah do OC IV.

Objednávateľ: Mestská časť Košice - sídlisko KVP

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Jaroslava Komárová

Miesto: Košice

Dátum: 27. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
91	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg (kotviaci profil U)	kg	9,900		
92	133	133840000600.S	Tyč oceľová prierezu U 50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,010		
93	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

94	771	771415016	Montáž soklíkov do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	29,400		
95	771	771575129	Montáž podláh z dlaždíc keramických (gres), protišmykové, mrazuvzdorné, do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 x 7 mm	m2	76,157		
96	597	597740001000	Dlaždice keramické gres 300x300x7 mm	m2	80,655		
97	585	585820000700	Lepiaci tmel a vysokoflexibilná hydroizolácia, mrazuvzdorný, na dlažby	kg	246,804		
98	585	585860000500	Flexibilná škárovacia hmota (biela)	kg	17,284		
99	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			

783 Nátery

100	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm (na doplnený podhľad FEAL)	m2	22,470		
-----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

101	921	210_1	Elektroinštalácia (viď samostatná časť rozpočtu)	kpl	1,000		
-----	-----	-------	--	-----	-------	--	--

33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

102	933	330_1	Zvislá zdvíhacia plošina pre imobilných - dodávka + montáž + zaškolenie obsluhy (technická špecifikácia v samostatnej časti)	kpl	1,000		
-----	-----	-------	--	-----	-------	--	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

103	000	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000		
104	000	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000		

Celkom