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UPOZORNENIE

- VSETKY ROZMERY PRIEBEZNE KONTROLOVAT POCAS PRAC NA STAVBE A NASLEDNE UPRAVIT
PODLA ZISTENEHO SKUTKOVEHO STAVU!

- ZMENY S VPLYVOM NA STATIKU OBJEKTU PREJEDNAT S PROJEKTANTOM STATIKY, PRIPADNE
STAVEBNEJ CASTI.

- VSETKY STAVEB. PRACE SPOJENE SO STATICKYM ZABEZP. STAVBY A JEJ CASTI JE
NEVYHNUTNE VYKONAVAT POD DOHLADOM ODBORNE SPOSOBILEHO STAVEBNEHO DOZORA
A DODRZIAVAT VSETKY PLATNE BEZPEC. PREDPISY A TECHNOLOG. POSTUPY,

- PRACE REALIZOVAT V SULADE S TECHNOLOG. PREDPISOM VYROBCU POUZITYCH
STAVEBNYCH MATERIALOV

- ROZMERY KONSTRUKCIE SU ZREJME Z VYKRESOV TVAROV RESP. VYKRESOV ASR

- PRIMONTAZI OCELOVEJ KONSTRUKCIE ZABEZPECIT PRIESTOROVU STABILITU MONTOVANYCH
DIELCOV.

- AKEKOLVEK ZMENY, UPRAVY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE, SCANOVANIE ALEBO
ROZMOZOVANIE TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU
AUTORA PROJEKTU ALEBO ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NEPRIPUSTNE

POZNAMKY

- REALIZACNY PROJEKT NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU
- PRED VYHOTOVENIM DIELENSKEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE PRESNE ZAMERANIE

VELKOSTI OTVOROV PO BURACICH PRACACH A NASLEDNA KOREKCIA ROZMEROV DANYCH
DIELCOV

- MATERIAL PRE PODPORNU KONSTRUKCIU NIE JE VYKAZANY
- NA SPAJANIE PODPORNEJ DREVENEJ KONSTRUKCIE POUZIT KRUZKOVE (KONVEXNE) KLINCE
PRIEMERU A DLZKY PODLA HRUBKY SPAJANEHO MATERIALU

- PRI POUZITI KLINCOV S PRIEMEROM NAD 6 mm JE POTREBNE PREDVRTAVANIE OTVOROV
PODLA STN EN 1995-1-1

- PRED REALIZACIOU REKONSTRUKCIE JE POTREBNE STROPNU KONSTRUKCIU CO MOZNO DO

NAJVACSEJ MIERY ODLAHCIT (ODSTRANIT SKLADBU STRESNEJ KONSTRUKCIE VRATANE
OMIETKY)

- DREVENE STLPY A PRIECNE VZPERY JE POTREBNE PODKLINOVAT TAK, ABY DREVENY TRAM
PREBRAL PLNE ZATAZENIE OD STROPNEJ KONSTRUKCIE

- DREVENY TRAM UMIESTNIT MAXIMALNE 100 mm OD VNUTORNEJ HRANY STENY

- NEPODOPIERAT PANEL MIMO HRAN JEHO SUCASNEHO PODOPRETIA !I!

- PRI BURACICH PRACACH JE POTREBNE POSTUPOVAT OPATRNE A POSTUPNE VYBURAVAT
OTVORY V ZMYSLE POZIADAVIEK BOZP

- PRI BURACICH PRACACH JE DOVOLENA REZACIA A VRTACIA TECHNIKA

- NIE JE DOVOLENE POUZIVANIE TECHNIKY S RAZOVYM ALEBO DYNAMICKYM CHARAKTEROM

- REALIZACIU REKONSTRUKCIE JE POTREBNE ROZDELIT NA 3 CASTI (PODLA POSTUPNOSTI VO
VYKRESE) A KAZDU CAST VYKONAT SAMOSTATNE, PRICOM PODPORNA KONSTRUKCIA BUDE
OSADENA PO CELU DOBU TRVANIA REKONSTRUKCIE

RASTENE REZIVO PEVNOSTNEJ TRIEDY C24
KONVEXNE STAVEBNE KLINCE

KONSTRUKCNA OCEL - S 235

SKRUTKY PEVNOSTNEJ TRIEDY - 8.8

PODLIATIE PRE DISTANCNU MONTAZ KOTVENIA

A ZALIEVKOVA MALTA PREKLADOV - SIKAGROUT 314

B
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