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Technická správa  
 

1. Súčasný stav 

Ulica Janigova sa nachádza v severozápadnej časti Sídliska KVP. Je to slepá ulica dĺžky 188 m, 
dopravne napojená na ulicu Klimkovičovu, po ktorej premávajú autobusy MHD DPMK. 
Komunikácia je obojsmerná, celková šírka asfaltobetónovej vozovky je 16,5 m, parkuje sa po celej 
dĺžke komunikácie po obidvoch stranách, kolmo aj šikmo, motorové vozidlá sa odstavujú aj 
v strede vozovky. 
 
Dnešná kapacita odstavných státí na ulici Janigovej je cca 130 parkovacích miest, v bytovom 
dome Janigova 1-19 sa nachádza 160 bytov, v bytovom dome Janigova 21 sa nachádza 60 bytov, 
spolu 220 bytov. 

 
Požiadavka na statickú dopravu podľa STN 73 6110/Z2 
N = 1,1 x 220 = 242 státí 
Deficit je 112 státí, pri minimálnej požiadavke 1 byt = 1 odstavné státie je deficit 90 parkovacích 
miest.  
  

  

2. Riešenie statickej dopravy  

Vzhľadom na deficit statickej dopravy na ulici Janigovej projektant v tejto PD rieši výstavbu 1. 
etapy nových odstavných stání v tejto lokalite – vo východnej časti ulice, čím sa deficit čiastočne 
zníži. 
Jedná sa o východnú časť zaslepenej komunikácie, začínajúcu vjazdom do areálu školy 
Čordákova. Dnes sa v tejto časti ulice nachádzajú zväčša kolmé státia po okraji komunikácie, 
v strede šikmé. Doplní sa tu 15 nových odstavných státí z polovegetačných tvárnic, súčasne 
v rámci stavebných úprav a zmenou vodorovného dopravného značenia zaslepenej časti 
komunikácie sa vyznačia parkovacie státia  s pôvodnou povrchovou úpravou asfaltobetónová  
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vozovka, v súlade s STN 73 6110/Z2. Je nutný výrub /presadenie/ dvoch stromov, navrhuje sa 
výsadba 10 ks nových /z toho dvoch ako náhrada za výrub - v prípade že nedôjde k ich 
presadeniu/. 
 
V rámci riešenia parkovacích miest sa na konci zaslepenej komunikácie zriade kontejnerovisko 
TKO, pre 12 kontejnerov /rozmery 6,5 m x 6,0 m, povrchová úprava zámková dlažba. 
 
Na konci ulice pri vežiaku č. 21 sa posunie a rozšíri existujúce kontajnerovisko TKO a upraví 
systém státia na kombináciu kolmých a šikmých státí. 
Pri realizácii 10 šikmých státí pri objekte školy sa zabezpečuje odstup státí 1,0 m od objektu. 
 
Existujúce brány a oplotenie školského areálu ZŠ Janigova 2 sa presunie z dôvodu výstavby 
nových státí na južnej strane komunikácie. 
 
Jedná sa o demontáž existujúceho oplotenia pred telocvičňou v dĺžke 2 m /dnes nefunkčné/, 45 m 
a 5 m, spolu 52 m, súčaste sa zdemontuje jedna brána šírky 4 m. 
 
Navrhuje sa presun tejto brány v smere do areálu školy – o cca 7,0 m južným smerom, 
a doplnenie nového oplotenia v dĺžke 12 m a 7 m, spolu 19 m. 
 
Doporučuje sa pre osadenie oplotenia dĺžky spolu 19 m použiť dielce zdemontovaného oplotenia. 
 
Kotvenie oplotenia do betonových pätiek rozmerov 0,8x0,8x0,8 m, spolu počet kotviacich pätiek 
/vrátane ukotvenia brány/ - 12 ks 
 

Objem výkopku – 12 x 0,512 = 6,15 m³, resp. 11,1 t výkopku 

    
Časť výkopku – odhumusovanie hr. 20 cm /1,5 m³/ sa využije na terénne úpravy stavby. 

 
Návrh riešenia parkovacích stání bol konzultovaný s referátom UHA MMK a je možné 
konštatovať súlad návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou. Oproti pôvodnému návrhu 
došlo na základe odboru školstva MMK k odsunu parkovacích miest od objektu kuchyne 
ZŠ tak, aby bez stavebných úprav bolo ponechané bočné zásobovacie schodisko. 
Z tohto dôvodu došlo k posunu riešenia parkovacích miest severným smerom, so zúžením 
chodníka pred bytovým domom Janigova o 75 cm na šírku 3,0 m.  
 
Dopravná stavba je riešená na parc.č.2973/1, 2982, 3006, 3007, 3008, 3009, 3013/7 k.ú. Grunt 
(881228), obec Košice-Sídlisko KVP.  
Presun oplotenia sa dotýka pozemkov parc.č.3013/1 a 3013/8, úprava chodníka je na 
parc.č.2982. 
 

  

3. Technické riešenie 

Novonavrhované parkovacie plochy sú riešené ako šikmé státia pod uhlom 45º, rozmerov 5,0 x  
3,5 m, resp. 4,5 m x 3,5 m, šírka parkovacieho miesta 2,4 m. Celkový návrh riešenia statickej  
dopravy je zachytený v situácii stavebných úprav v mierke 1: 200. Vlastná konštrukcia  
parkovacích stání je riešená v súlade s STN 73 6131-3 Stavba vozoviek, Dlažby a dielce. 
 
Spádovanie parkovacích stání bude riešené kopirovaním existujúceho terénu, pri minimálnom  
rozsahu zemných prác. Spádovanie 2,0-2,5 %. Parkovacie stánia budú obrúbené betónovými 
obrubníkmi ABO1-15 rozmerov 100x25x15cm uložených do betónového lôžka C25/30.  
 
Pred započatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete, nachádzajúce sa              

 v dotknutom území. Dopravná stavba nevyžaduje žiadne preložky inžinierskych sietí. 

  
Priamo sú stavbou nových parkovacích státí dotknuté – káblové vedenie VO /DPMK/, káblové 
rozvody NN /VSD/ a teplovod TEHO. 
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• Navrhované konštrukčné zloženie komunikácie AB 
 

- asfaltobetón tr.I                                AC8 II obrus            5,0 cm 
- obaľované kamenivo tr.I   AC 16 I podklad      6,0 cm 
- cementová stabilizácia     SCI                        17,0 cm 
- štrkodrvina fr.16-32 mm                ŠD                        23,0 cm 

- výstužná geotextília min. 300g/m² 
- zhutnená pláň (D100%PS, resp. ID=0,75) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
spolu                                    51,0 cm 
 

Pod obrusnú aj podkladovú vrstvu sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m². 
 
Celková plocha asfaltobetónovej komunikácie  -  329 m². 
 
Pred vjazdom do areálu ZŠ Janigova a v dotyku pôvodnej AB vozovky a navrhovaných úprav sa 

navrhuje vyfrézovanie a obnova obrusnej vrstvy hr. 5 cm na ploche 150 m². 
 

• Navrhované konštrukčné zloženie kontejneroviska – betónová dlažba  
 
- zámková betónová dlažba                           6 cm 
- lôžko cementová malta MC20                   3 cm 
- vibrovaná štrkodrva fr.0-16mm               10 cm                       
- hutnená štrková zmes fr.0/35        17 cm 
- geotextília filtračná 
- zhutnená pláň (D100%PS resp.ID=0,75) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
spolu                                              min.  36 cm 
 
Navrhovaný typ zámkovej dlažby – betónová bezškárová dlažba 8 cm, farba 5192 sivá.  
 
Pokládka zámkovej dlažby sa realizuje od najnižšieho miesta pokladanej plochy smerom k 
najvyššiemu. Úpravy okrajových dlaždíc sa realizujú pomocou lámačky alebo píly na betón.  
 
Vo finále sa dvakrát zhutní položená zámková dlažba vibračnou doskou s gumovým návlekom. 

 

• Navrhované konštrukčné zloženie parkovacích státí – zatrávňovacie dlaždice 
 
- tvárnice zatrávňovacie  Traplast                            6 cm 
- výplň zmes piesku (70%) a humusu (30%), zatrávnenie 
- vibrovaný štrkopiesok /vyrovnávacia vrstva/        3 cm                   
- hutnená štrková zmes fr. 0/32-0/45 mm             35 cm 
- geotextília filtračná 
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,75) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
spolu                                                    min.  44 cm 

 
Navrhnutá zatrávňovacia tvárnica Traplast /zelená, čierna/, výška 6 cm. 
 
Celková plocha parkovacích miest v kombinácii dlažba /pás červenej dlažby š.20 cm/ a zatrávňovacie 

tvárnice  -  193 m². 
 
Doporučenie pre pokládku zatrávňovacích tvárnic: 
 
- výplň mriežok maximálne 1 cm pod hranu mriežky 
- kladenie roštov minimálne 3 cm od hrany obrubníka 
- vodorovné značenie parkovacích státí sa zrealizuje osadením bielych /oranžových/ plastických 
gombíkov v mriežke 
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Parkovisko bude v styku s plochami zelene lemované zvýšeným obrubníkom ABO 1-15 uloženým do 
betónového lôžka C25/30 s bočnou betónovou oporou, vyvýšeným 12 cm nad vozovku. Rozhranie 
plochy medzi prejazdnou a odstavnou plochou parkoviska bude určené osadením zapusteného 
obrubníka 1000x250x80 bez skosenia, uloženého naležato do betónového lôžka C10/12 s bočnou 
betónovou oporou + betónové lôžko hrúbky 6 cm z C25/30.  
 
Medzi chodníkom a zeleňou budú osadené záhradné obrubníky Z 15 /resp. ABO 4-5/. Pri styku 
vozovky pre automobily a chodníkov pre peších sa urobí bezbariérová úprava, obrubník v mieste 
priechodu pre peších bude zapustený do výšky 2 cm nad niveletu komunikácie.  
 
Pri styku AB vozovky a terénom s vyšším prevýšením budú osadené palisádové obrubníky 
s prevýšením 25 cm nad vozovkou. 
 
V oblúkoch komunikácií budú použité oblúkové obrubníky R0,5 m. 
 

• Navrhované konštrukčné zloženie dláždeného chodníka (dlažba 6 cm): 
 

- zámková dlažba             6,0 cm 
- lôžko - cementová malta MC20           3,0 cm 
- vibrovaná štrkodrva fr.0-16 mm VŠD     10,0 cm 

      - štrkopiesok frakcia 0-35 mm       ŠP             17,0 cm 
      - geotextília filtračná 

- zhutnená pláň (D100%PS resp. ID=0,75) 
---------------------------------------------------------------------------- 
spolu                                                36,0 cm 
 

Navrhovaný typ zámkovej dlažby -  betónová bezškárová dlažba hr. 6 cm, farba sivá. 
 

Celková plocha dláždených chodníkov /hr. 6 cm/ -  22 m².   
 
 

• zeleň 
 
Na okraji riešených parkovacích plôch sa v páse šírky cca 0,5 m dohumusuje v hr. 15 - 20 cm 
existujúca výstavbou poškodená zeleň a vyseje trávové semeno. Súčasne sa zriadia nové plochy 
zelene po vybúraných spevnených plochách, múrikoch tam, kde sa nezriadia parkovacie miesta, resp. 
kontajnerovisko alebo chodník pre peších. Dôjde k presadeniu dvoch stromov, v prípade nemožnosti 
presadenia k ich výrubu, výsadbe 10 ks nových vrátane 2 stromov ako náhrady za prípadný výrub. 
 

Celková plocha a novej upravovanej zelene  -  222 m². 
 

• odvodnenie 
 
Odvodnenie plochy nových parkovacích státí je riešené existujúcou dažďovou kanalizáciou.  

Celková nová plocha parkovacích státí – spevnená /AB/ - 329 m², čiastočne spevnená /dlažba 

a zatrávňovacie dlaždice/ - 254 m². 

Odvodnenie týchto plôch zabezpečí existujúci systém vpustí a dažďovej kanalizácie na komunikácii 
Janigova. 

Podložie nových parkovacích plôch bude tvorené existujúcou zeminou. Súčiniteľ zhutnenia podložia 
musí spĺňať požiadavky noriem STN 72 1006 a STN 73 6133. Minimálna návrhová únosnosť podložia 
musí byť riešená v súlade s STN 73 6133.  

 
Zemné práce  budú zahŕňať: 

 
- vybúranie existujúcich komunikácií, chodníkov, betónových múrikov a schodísk 
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- odhumusovanie plochy pod dopravnými plochami, dočasné uloženie humusu na zemník v priestore 
stavby, vybratie existujúcej pláne do hĺbky cca 55 cm od nivelety spevnených plôch, vyčistenie 
stavebnej plochy) 

- úprava pláne s dosiahnutím potrebných parametrov  
- zhutnený násyp podľa postupu s dovozom materiálu (štrkodrvy) 
- zhutnenie pláne pod konštrukčnú skladbu komunikácií  

 
Zemina sa použije na obnovu zelene v dotyku s realizovanými parkovacími státiami a chodníkom.  
 

 

4.  Hospodárenie s odpadmi 

 
V súlade s vyhláškou č.283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, môžeme konštatovať, že 
s odpadom na stavbe vzniknutým počas výstavby bude naložené v zmysle spomínaného zákona.  
 
Odpad – stavenisková suť - vznikne hlavne odstránením vybúraných obrubníkov, demontážou 
oplotenia, odkopom zeminy do hĺbky -0,6 m.  
 

Predpokladaná hmotnosť vybúranej sute – 291,6 m³, t.j. cca 524,9 t  

 
Zatriedene odpadov 
 
l. Skupina 
 

Číslo 
druhu odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

17 0504 Zemina, kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 

17 0506 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 0505 O 

 
Uvedené druhy odpadov sa odvezú na depónie, kde budú vznikajúce odpady ukladané.  

 

Číslo 
druhu odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

17 0302 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( 
rekonštrukcie vozoviek) 

O 

17 0405 Železo , oceľ  O 

17 0411 Káble iné ako uvedené v 17 0410 O 

 
Uvedené odpady je možné zhodnotiť alebo zneškodniť na skládke odpadov . 

 
II. Skupina 
 

Odpady podobného charakteru ako v 1. skupine, avšak znečistené nebezpečnými látkami 
 

Číslo 
druhu odpadu 

Názov druhu odpadu Kategória 
odpadu 

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

17 0505 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

17 0903 Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane 
zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky 

N 

 
Ani uvedený predpoklad nemusí byť implicitný. V prípade vzniku  takéhoto odpadu (havária 
stavebného alebo dopravného mechanizmu) musí byť zistený stupeň a rozsah znečistenia a odpad 
musí byť zneškodnený v súlade s právnymi predpismi. 
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5. Bezpečnosť pri práci 

 
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri  stavebných 
prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,  platia všeobecné predpisy o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhláška č. 374/90 Slovenského úradu bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach. 
 
 Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, 
predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí,  a 
predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  
 
Vzhľadom na blízkosť inžinierskych sietí je nutné venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým pri 
prácach v ich ochrannom pásme. 
 
 

 6. Starostlivosť o životné prostredie  

         
Územie výstavby sú v súčasnosti zelené plochy, spevnené plochy, oplotenie, bez nadzemných 
stavebných objektov. V rámci predmetného staveniska stavby nie je nutné obmedzovanie existujúcich 
prevádzok v jej okolí.  
 
Projektovaná dopravná stavba svojím umiestnením a prevádzkou nebude negatívne ovplyvňovať 
okolité prostredie. Stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Existujúca vzrástla 
zeleň bude v maximálnej miere rešpektovaná, dôjde k presadeniu /výrubu/ 2 stromov, výsadbe min. 
10 nových. 
 
Výstavba dopravných plôch bude prebiehať pri čiastočnom obmedzení automobilovej premávky na 
komunikácii Janigova. Počas stavby je nutné zabezpečiť prejazd vozidiel záchranného systému 
a vozidiel na výkon odvozu TKO. 
  
Pri realizácii stavby dôjde z hľadiska vplyvu na okolité prostredie k zvýšenej záťaži prachom a hlukom 
v rozsahu, charakteristickom prevádzkou stavebných mechanizmov. Z hľadiska produkcie 
odpadových látok počas výstavby je predpoklad vzniku odpadu stavebného charakteru.  
  
Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, budú likvidované dodávateľom stavby v zmysle platnej 
legislatívy. Odvoz a uloženie nadbytočnej výkopovej zeminy bude zabezpečené v rámci realizácie 
stavby na skládku určenú príslušným stavebným úradom. 
 
Doporučená skládka odpadu /stavebná suť/ - Baňa Bankov, areál bývalých SMZ 
 
Doporučená trasa odvozu odpadu: Klimkovičova – tr. KVP – Popradská – tr. SNP - Festivalové 
námestie – Stará Spišská cesta – Baňa Bankov a späť.  
 
 

7. Protipožiarna bezpečnosť stavby 

 
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je možné konštatovať že rozmery vnútorných 
obslužných prejazdných komunikácií sú v súlade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych  
komunikácií, kde pre funkčnú triedu C3 miestnych obslužných komunikácií je zabezpečená 
požadovaná minimálna šírka jazdného pruhu 3,0 m – navrhuje sa šírka prejazdného pásu min. 
3,4 m. V oblúkoch je dodržaný minimálny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz 
komunálneho odpadu a vozidiel záchranného systému. 
 
Dopravná stavba vyhovuje Vyhláške č.94/2004 Zb.z. MV SR, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri využívaní stavieb. 
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8.  Dopravné značenie 

 

V rámci dopravného riešenia parkoviska Janigova dôjde k doplneniu a k úprave vodorovného aj 
zvislého dopravného značenia na tejto MK.   
 
Nové dopravné značenie bude realizované v súlade so Zákonom č. 8/2009 Zb. O cestnej premávke, 
Vyhláškou č. 30/2020 O dopravnom značení, podľa STN 018020. Zvislé dopravné značenie je 
navrhnuté v prevedení pozinkovaný plech – lisovaný, nosič oceľový pozinkovaný D60, fólia 3M, 
reflexné prevedenie - použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 – 250 cd/lux/m -2.  Kotvenie nosičov sa 
navrhuje v betónových pätkách.  
 
Všetky nové zvislé dopravné značky budú v prevedení v základnej veľkosti. Dopravné značky budú 
umiestnené tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu – t.j. min. 0,50 m 
od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 – 2,5 m od krajnice cesty, resp. obrubníka. 
Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0 m nad 
niveletou vozovky, mimo DZ 212 v deliacich ostrovčekoch.  
 
Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení oceľový pozinkovaný plech - lisovaný, nosič 
oceľový pozinkovaný D60, fólia 3M, reflexné prevedenie - retroreflexná fólia NIKKALITE min. triedy 2 
– 250 cd/lux/m -2.  Kotvenie nosičov sa  realizuje do betónových pätiek. 
 
Vodorovné dopravné značenie je navrhnuté striekaním farbou na očistený povrch vozovky, pričom 
bude aplikovaná jednozložková technológia s reflexnou balotínovou úpravou.  
 
Je nutné dbať pri realizácii parkovacích miest z ekorastra, aby tieto boli vyznačené viditeľne v súlade 
s Vyhláškou MV č.30/2020. 
 
 
Dočasné DZ  
 
Počas stavebných prác na parkovisku sa stavbou dotknutý úsek komunikácie Janigova označí 
dočasným dopravným značením v súlade so Zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke, Vyhláškou 
č.30/2020 o dopravnom značení, podľa STN 018020. 
 
Dočasné dopravné značenie musí byť v súlade s Technickými podmienkami Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, TP č. 
06/2013, Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, 
vrátane Prílohy č.1 /Vzorové schémy pre krátkodobé pracovné miesta, práca v denných a v nočných 
hodinách/ a 2 /Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta/, účinných od 15.11.2013. 
 
Po ukončení stavebných prác sa dočasné DZ ihneď odstráni a dopravné značenie sa uvedie do 
navrhovaného definitívneho stavu.  
 
Návrh dočasného aj trvalého dopravného značenia musí byť odsúhlasený KDI – Krajským dopravným 
inšpektorátom KR PZ Košice. 
 
Pre odvoz stavebnej sute na skládku odpadu a prívoz materiálu na stavbu musí stavebník využívať 
iba dopravné trasy, odsúhlasené cestným správnym orgánom.  

 
 

9.  Záver 

Pred započatím výkopových prác je nutné prizvať majiteľov dotknutých podzemných vedení k ich  
presnému vytýčeniu!  Výkopové práce bezpodmienečne vykonávať za  
pomoci stavebného dozoru. 
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Pre spracovanie projektovej dokumentácie  boli dodržané základné normy STN: 
 
STN 73 6110/Z2        Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6005         Priestorová úprava podzemných vedení technického vybavenia 
Zákon č. 8/2009      O cestnej premávke 
Vyhl. č.30/2020    O dopravnom značení  

 
 
Spracoval: 
Ing. Pavel Titl, Košice, november 2021                  tel. 0903 363 003, fax. +421 55 6434 701 
–––––––––––––––---––––––----                                          e-mail: titl@netkosice.sk 
Autorizovaný stavebný inžinier       www.ptinziniering.sk 

       1736*A*2-1 Dopravné stavby  

 

/aktualizácia – úprava oplotenia, kontajneroviska TKO, odsun parkovísk od objektu kuchyne ZŠ 
Janigova/ 


