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Juhoslovanská 7, 040 13 Košice e-mail: 
ardyvform@gmail.com  
  
   

TECHNICKÁ SPRÁVA  
  
  
1. Identifikačné údaje stavby a investora  
Stavba:  Riešenie statickej dopravy na ulici Dénešova  
Miesto stavby:  Košice – Sídlisko KVP, k.ú. Grunt, p.č. 3402/1, 3518/1  
Okres:     Košice II  
Kraj:       Košický  
Stupeň dokumentácie:  dokumentácia  pre stavebné povolenie  
Investor stavby:    Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP 1, 040 23 Košice  
Zodpovedný projektant:  
Vypracoval: 

Ing. Vladimír Vydra – ARDYV FORM, Košice  
Ing. Jarmila Balážová, PhD. 

Stavebný objekt:     SO 001 – Komunikácie a spevnené plochy    
  
  
2. Všeobecne súvisiace normy  
STN 01 3466   Výkresy cestných komunikácií  
STN 01 8020   Dopravné značky na pozemných komunikáciách  
STN 73 6101   Projektovanie ciest a diaľnic  
STN 73 6110   Projektovanie miestnych komunikácií  
STN 73 6114   
STN 73 6124-1 
STN 73 6128-2 
STN 73 6129 
STN 73 6131 
STN EN 13108-1 
STN EN 13242 
  
  

Vozovky pozemných komunikácií  
Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy 
Stavba vozoviek. Časť 2: Vsypný makadam 
Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány 
Stavba vozoviek. Kryty z dlažby, cestných a vegetačných dielcov 
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. 
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest 

3. Základné údaje o stavbe  
3.1. Úvod  
Tento projekt pre územné konanie rieši:  

- parkovisko pre osobné automobily s krytom z asfaltového betónu – pozdĺžne parkovacie 
státia 

- parkoviská pre osobné autá s krytom zo zatrávňovacej dlažby Ecoraster – kolmé 
parkovacie státia 

- odvodnenie spevnených plôch  

- dopravné značenie  
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Všetky časti projektu sú riešené v súlade s požiadavkami investora.  
  
Konštrukčná dimenzia skladby komunikácie a spevnených plôch vychádza zo:  

- skupiny dopravného zaťaženia  

- druhu podkladu  

- navrhovanej únosnosti podložia  

- šírkových plošných usporiadaní plôch  
  
 3.2. Súčasný stav 

Ulica Dénešova sa nachádza v juhozápadnej časti Sídliska KVP. Riešená lokalita Dénešova 
pozdĺžne Triedy KVP – pri/pred bytovými domomami Dénešova č. 9 – 35. Dopravne je napojená 
križovatkou cez ul. Drabovu na Triedu KVP. 

Riešená plocha je tvaru dvoch obdĺžnikov s rozmermi 113,85 x 5,3 m a 52,85 x 2,2 m, vrátane 
zelených pásov, spevnených asfaltových plôch a plôch zo zatrávňovacej dlažby. 

Na území Sídliska KVP je v súčasnosti deficit cca 1500 parkovacích miest. Týmto návrhom 
rozšírenia parkoviska na ulici Dénešova sa čiastočne rieši deficit potrebných parkovacích miest. 

Výstavbou nových parkovacích státí pribudne spolu 49 státí, z toho 9 pozdĺžnych, rozmerov 
5,5 x 2,2 m, a 40 kolmých, rozmerov 5,3 x 2,5 m. Povrchová úprava nových parkovacích miest je na 
pozdĺžnych miestach asfaltový betón, na kolmých miestach, kryt zo zatrávňovacej dlažby Ecoraster. 
Parkovania pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu sa riešia prestriekaním čiar súčasného 
parkoviskového státia, kde z troch miest sa vytvoria dve miesta pre osoby so zníženou schopnosťou 
pohybu a orientácie. 

Parkovacie miesta po prepočítaní budú zo 69% svojej plochy zatienené okolitými vzrastlými 
stromami plus novými navrhovanými stromami, ktoré sú navrhnuté ako Platanus acerifolia v počte 5 
kusov. 

Návrh riešenia parkovacích miest bol konzultovaný s referátom ÚHA mesta Košice a je možné 
konštatovať súlad tohto návrhu. 

 
Predmetný pozemok je lokalizovaný v území, ktoré je 
Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice 
(ÚPN-HSA) definované ako obytné plochy viacpodlažnej 
zástavby – stav.  
Navrhované parkovisko slúži ako doplnková stavba k bývaniu. 
Je možné  konštatovať, že navrhované parkovisko je v súlade 
s Územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie 
Košice. 
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4. Stavebná časť  
4.1. Parkovisko pre osobné autá s krytom z asfaltového betónu  

Komunikácia k navrhovanému parkovisku je priamo napojená na komunikáciu z asfaltového 
betónu, ktorá je súčasťou Dénešovej ulice.  

Novonavrhované parkovacie státia pre osobné autá v pozdĺžnom smere parkovania sú 
riešené ako pozdĺžne, rozmerov 5,5 x 2,2 m, resp. 6,5 x 2,2 m v počte 9 miest. Riešená plocha je 
tvaru obdĺžnika s rozmermi 52,85 x 2,2 m, a to vrátane časti 0,50 m zo súčasnej cestnej komunikácie 
a vrátane zelených pásov. Návrh je riešený preto aj na časti súčasnej asfaltovej komunikácie (v šírke 
0,50 m), aby záber do zelene, bol čo najmenší. 

Plochy navrhovaného parkoviska sú ohraničené pri styku so zeleňou prevýšeným betónovým 
obrubníkom 150/250 mm (+10 cm), osadeným v betónovom lôžku C12/15.  

Zo súčasnej cestnej komunikácie sa navrhuje odrezať  0,50 m široký pás, ktorý sa uvažuje 
v rámci parkovacieho priestoru, aby sa do zelene zasahovalo čo najmenej, a pritom sa dodržali 
technické podmienky prejazdu na komunikácii. Komunikácia v najužšom možnom mieste po 
vybudovaní parkovacích miest bude široká 6,4 m, inak 6,6 až 7,1 m. Zásah do zelene v pozdĺžnom 
smere parkovania pri 9-tich miestach predstavuje plochu 85,85 m2, z cestnej komunikácie sa uvažuje 
o zabratie 25,25 m2 na parkovacie miesta. Spolu je plocha pozdĺžneho parkovania 111,10 m2 a to 
vrátane časti z cestnej komunikácie. 
Skladba vrstiev pozdĺžneho parkoviska:  

 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky E/def,2 ≥ min 45MPa,  
E/def,2/E/def,1< 2,5. 
 
4.2. Parkoviská pre osobné autá s krytom zo zatrávňovacej dlažby Ecoraster E50 

V danej lokalite je navrhnutých ďalších 40 parkovacích miest pre osobné autá, a to kolmých 
stojísk o rozmere 2,50 x 5,30 m.  Riešená plocha je tvaru obdĺžnika s rozmermi 113,85 x 5,3 m, 
vrátane zelených pásov, a plôch zo zatrávňovacej dlažby. 

Parkoviská sú z vonkajšej strany lemované cestným betónovým obrubníkom SR 150/250 mm 
s prevýšením +10 cm, plocha parkoviska od komunikácie je ohraničená betónovým obrubníkom SR 
100/200 mm zapusteným. Sú uložené v betónovom lôžku C12/15 minimálnej hrúbky 150 mm.  
V oblúkoch sú navrhnuté oblúkové obrubníky R0,5m. 
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Plocha nových parkovacích kolmých státí z Ecorasteru E50 je 530,00 m2 navrhnutých z vôd 
priepustného povrchu so zatrávnením práve preto, aby nebola narušená koncepcia zelene, len v čo 
najmenšej možnej miere. 
Skladba vrstiev kolmých parkovísk:  

dlažba - zatrávňovacie  dlaždice ECORASTER E50
 DL I; STN 73 6131

D 50 mm

výplň zmes piesku (70%) a humusu (30%),
zatrávnenie
vybrolisovaný štrkopiesok /vyrovnávacia vrstva/ 4-8
L; STN EN 13242

L 30 mm

hutnená vrstva zo štrkodrviny
UM ŠD; 0/45 Gc; STN 73 6128-2

O 200 mm

SPOLU  430 mm

geotextília filtračná
STN EN ISO 9863-2

hutnená vrstva zo štrkodrviny
UM ŠD; 0/22 Gc; STN 73 6128-2

P 150 mm

 
Požadovaná miera zhutnenia (modul deformácie) na pláni vozovky E/def,2 ≥ min 45MPa,  
E/def,2/E/def,1< 2,5. 
 
   Spádovanie parkovacích miest bude riešené kopírovaním existujúceho terénu, pri 
minimálnom rozsahu zemných prác. Spádovanie 1,2 – 2,5 %. Kolmé parkovacie miesta budú zo 
strany zelene obrúbené cestným betónovým obrubníkom SR 150/250 mm s prevýšením +10 cm, 
riešené budú medzery v obrubníkoch (návrh je 50 cm obrubník v celku a 10 cm medzera) pre 
zabezpečenie prietoku vody počas dažďov, príp. prechod zvierat. 

Pred začatím výkopových a stavebných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, 
nachádzajúcich sa v dotknutom území, jednotlivými správcami IS. 

Priamo sú stavbou nových parkovacích miest dotknuté – horúcovod spoločnosti Teko, a.s. 
(HM Teplárenský holding, a.s.). 
   Dopravná stavba nevyžaduje žiadne preložky inžinierskych sietí. Výrub zelene sa nebude 
realizovať. 
   Zemné práce budú zahŕňať:  

- vybúranie existujúcich obrubníkov, 
- odhumusovanie plochy pod dopravnými plochami, dočasné uloženie humusu na 
zemník v priestore stavby, vybratie existujúcej pláne do hĺbky cca 45 – 55 cm od nivelety 
spevnených plôch, vyčistenie stavebnej plochy, 
- úprava pláne s dosiahnutím potrebných parametrov, 
- zhutnený násyp podľa postupu s dovozom materiálu, 
- zhutnenie pláne pod konštrukčnú skladbu parkovísk. 

Zemina sa použije na dotvorenie medze a na obnovu zelene v dotyku s realizovanými 
parkovacími státiami. Na ploche sa navrhuje výsadba nových stromov, ktoré sú navrhnuté ako 
Platanus acerifolia v počte 5 kusov. 
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4.3. Zeleň 
Na okraji riešených parkovacích plôch sa v páse cca 0,50 m dohumusuje v hr. 15 cm 

existujúca, výstavbou poškodená zeleň a vyseje sa trávové semeno. Súčasne sa navrhuje zriadiť 9 
plôch so zeleňou a to okolo súčasných stromov, okolo existujúcej šachty, medzi pozdĺžnym a kolmým 
parkovacím priestorom a zelené plochy medzi kolmými parkovacími státiami s  novými stromami, 
ktoré sú navrhnuté ako Platanus acerifolia v počte 5 kusov. 

Na ploche sa neuvažuje so žiadnym výrubom stromov.  
 
4.4. Odvodnenie spevnených plôch  

Plochy pozdĺžneho parkoviska s krytom z asfaltového betónu, sú vyspádované pozdĺžnym a 
priečnym sklonom do priľahlej komunikácie a jej existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie. Celková 
plocha parkovacích státí – spevnená /AB/ - 111,10 m2.Odvodnenie týchto plôch zabezpečí existujúci 
systém vpustí a dažďovej kanalizácie na komunikácii Dénešova. Dažďová kanalizácia je zaústená do 
verejnej kanalizačnej siete. 

Plochy kolmých parkovísk s krytom zo zatrávňovacej dlažby Ecoraster, sú vyspádované 
pozdĺžnym sklonom smerom do zelene cez drenážne rúry s vývodmi do zelene a cez otvory 
v obrubníkoch, lemujúcich vonkajšie strany parkovacích plôch. 

Podložie nových parkovacích miest bude tvorené existujúcou zeminou. Súčiniteľ zhutnenia 
podložia musí spĺňať požiadavky noriem STN 72 1006 a STN 73 6133. Minimálna návrhová únosnosť 
podložia musí byť riešená v súlade s normou STN 73 6133. 
 
4.5. Dopravné značenie  

Navrhované zvislé aj vodorovné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV 
SR č. 30/2020 Zb. a normou STN 01 8020.  

Zvislé dopravné značenie je navrhované v prevedení pozinkovaný plech lisovaný, nosič 
oceľový pozinkovaný D60, fólia 3M, reflexné prevedenie, použitá retroreflexná fólia min. triedy 2-250 
cd/lux/m-2. Kotvenie nosičov sa navrhuje do betónových pätiek. Všetky nové zvislé dopravné značky 
budú v prevedení v základnej veľkosti. Dopravné značky je potrebné umiestniť tak, aby obrysom boli 
vzdialené minimálne 0,5 m od hlavy obrubníka. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, 
resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0 m nad niveletou vozovky.  

Vodorovné dopravné značenie – deliace čiary asfaltobetónových pozdĺžnych parkovacích 
stojísk a medzi dvomi kolmými parkovacími miestami pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 
budú tvorené striekaním farbou na očistený povrch komunikácie, pričom bude aplikovaná 
jednozložková technológia s reflexnou balotínovou úpravou. 

 Vodorovné dopravné značenie – deliace čiary dláždených parkovacích kolmých stojísk budú 
tvorené parkovacími značkami bielej farby pevne zakliknutými do Ecorasteru E50. Je nutné dbať pri 
realizácii parkovacích miest z Ecorastera, aby tieto boli vyznačené viditeľne v súlade  Vyhláškou MV 
SR č. 30/2020 Zb. 
 
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri stavebných prácach  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci musí vyť dodržaná dodávateľom stavby v zmysle 
platných predpisov a nariadenia vlády SR č. 396/2006 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach a protipožiarne prepisy. Predpis ustanovuje požiadavky pri príprave 
a vykonávaní stavebných a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacich.  

Dodávateľ stavby je povinný oboznámiť svojich zamestnancov o bezpečnosť a ochrane zdravia 
pri vykonávaní stavebných prác. Počas realizácie stavebných prác musia byť dodržiavané všetky 
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bezpečnostné a hygienické predpisy a zvlášť upozorňujeme na Vyhlášku č. 147/2013 Zb. SÚBP a 
SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.  

Ochrana staveniska, usporiadanie staveniska a uskutočňovanie výstavby bude realizované a 
zabezpečené v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

Prevádzaním stavebných prác budú poverení len pracovníci, ktorí sú na dané stavebné práce 
vyučení a zaškolení a ich kvalifikácia zodpovedá kvalifikačnej charakteristike príslušnej triedy. Pred 
začatím stavebných prác musia byť všetci pracovníci oboznámení s technologickým postupom 
stavebných prác, so spôsobom zabezpečenia bezpečnosti pri prevádzaní jednotlivých stavebných 
prác a musia byť vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa príslušných predpisov.  

Pri spracovaní predvýrobnej prípravy a prevádzaní vlastných prác je nutné rešpektovať hlavne 
nasledujúce ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. O bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach:  

§   9-10     Spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie  

 § 11-16     Stavenisko a skladovanie  

 § 17-28     Zemné práce  

 § 29-36    Betonárske práce a práce s nimi súvisiace  

 § 92-99    Práce súvisiace so stavebnou činnosťou  
  Každá organizácia, ktorá sa zúčastní prípravy a realizácie stavby je povinná sa riadiť a 
dodržiavať:  
• Zákon SNR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
• Zákon SNR č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia ľudí  v znení neskorších predpisov  
• Zákon č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce  
• Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami.  
• Vyhláška č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach   
• Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko.  
• Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.  
• Nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko  
  

6. Všeobecné zásady  
Počas realizácie prác zamestnávateľ a SZČO uplatňujú všeobecné zásady prevencie a 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovené zákonom s prihliadnutím 
najmä na:  

- udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku  
- prístupnosť pracoviska, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb 

zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov  
- podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi  
- technickú údržbu, kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu zariadení a 

pracovných prostriedkov s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a 
zdravie zamestnancov  

- určenie a úpravu plôch na uskladnenie rôznych materiálov, najmä nebezpečné materiály  
- podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov  
- uskladnenie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov  
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- prispôsobenie času určeného na jednotlivé práce, alebo ich etapy spolupráce medzi 
zamestnávateľom a SZČO, ich vzájomné informovanie o všetkých opatreniach prijatých na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.  

 
 7. Nakladanie s odpadmi  

Počas realizácie stavby môžu vzniknúť nasledovné odpady, ktoré zatrieďujeme podľa vyhlášky 
č. 284/2004 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa stanovuje Katalóg 
odpadov do nasledovných tried:  

  

Popis  Skupina  Kategória  Nakladanie s odpadom  

Betón z búrania exist.  
konštrukcii  

170101  O-ostatný  uložené na určenej skládke  

Výkopová zemina  170506  O-ostatný  uložené na určenej skládke  

Železo a oceľ, odpad pri pálení  170405  O-ostatný  odovzdané na šrotovisko  

  
Odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby objektu, budú prechodne zhromažďované v 

zodpovedajúcich zhromažďovacích prostriedkoch alebo určených miestach (zabezpečených 
plochách), oddelené podľa kategórie a druhu. Zhromažďovacie prostriedky resp. miesta 
zhromažďovania odpadov budú riadne označené názvami, číselnými kódmi druhom odpadu a 
kategóriou podľa Katalógu odpadov.  

Zhromaždené odpady budú priebežne, po dosiahnutí technicky a ekonomicky optimálneho 
množstva, odvážané oprávnenou osobu mimo areál staveniska k ich ďalšiemu využitiu resp. k ich 
zneškodneniu. Tento postup bude zaistený zmluvne so všetkými súvisiacimi náležitosťami (spôsob a 
frekvencia odvozu odpadov). Vlastná manipulácia s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe bude technicky 
zaistená tak, aby boli minimalizované prípadné negatívne odpady na životné prostredie.  
  
8. Protipožiarna bezpečnosť stavby 

 Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je možné konštatovať, že rozmery vnútorných 
obslužných prejazdných komunikácií sú v súlade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych 
komunikácií, kde pre funkčnú triedu C3 miestnych obslužných komunikácií je zabezpečená 
požadovaná minimálna šírka jazdného pruhu 3,0 m. 

V oblúkoch je dodržaný minimálny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz komunálneho 
odpadu a vozidiel záchranného systému. 

Dopravná stavba vyhovuje Vyhláške č. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

 
9. Starostlivosť o životné prostredie 

 Územie výstavby je v súčasnosti zelená plocha, bez nadzemných stavebných objektov. 
V rámci predmetného staveniska stavby nie je nutné obmedzenie existujúcich okolitých prevádzok 
v tomto okolí. Projektovaná dopravná stavba svojím umiestnením a prevádzkou nebude negatívne 
ovplyvňovať okolité prostredie. Stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Existujúca 
vzrástla zeleň je rešpektovaná, navyše dôjde k výsadbe nových troch stromov. Navrhovaný druh – 
lipa malolistá. 
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Výstavba dopravných plôch bude prebiehať pri čiastočnom obmedzení automobilovej premávky 
na komunikácii Dénešova. Počas stavby je nutné zabezpečiť prejazd vozidiel záchranného systému 
a vozidiel na výkon odvozu TKO. 

Pri realizácii stavby dôjde z hľadiska vplyvu na okolité prostredie k zvýšenej záťaži prachom 
a hlukom v rozsahu, charakteristickom prevádzkou stavebných mechanizmov. Z hľadiska produkcie 
odpadových látok počas výstavby je predpoklad vzniku odpadu stavebného charakteru. 

Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, budú likvidované dodávateľom stavby v zmysle platnej 
legislatívy. Výkopová zemina sa použije na dotvorenie medze. Odvoz a uloženie nadbytočnej 
výkopovej zeminy bude zabezpečené v rámci realizácie stavby na skládku určenú príslušným 
stavebným úradom. Nepredpokladá sa však veľké množstvo nadbytočnej zeminy. Doporučená 
skládka odpadu /stavebná suť/ - Baňa Bankov, areál bývalých SMZ. 

 
 

  
8. Poznámky  

- pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky existujúce inžinierske vedenia 
a siete za účasti ich majiteľov  

- počas výstavby je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sa na tento 
druh výstavby vzťahujú, vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach  

- počas výstavby je nutné dodržiavať ochranné pásma existujúcich a 
novovybudovaných inžinierskych sietí podľa platných STN a pokynov ich majiteľov  

- zemné práce je možné realizovať nad existujúcimi inžinierskymi sieťami iba ručným 
spôsobom po zameraní a vytýčení existujúcich inžinierskych sietí. 

  
   
  
 

V Košiciach, 06/2022  
 
Vypracoval:  
Ing. Jarmila Balážová, PhD. 
 
Kontroloval: 
Ing. Vladimír Vydra   
 


